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ANEXO 1

ANEXO A. TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES".
“ESPECIFICACIONES GENERALES”

1.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA No. - LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023
RUBRO: “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.”

EI LICITANTE debera enterarse del contenido de los Términos de Referencia (especificaciones
generalesy particulares), asi como del plano anexo que sera entregado en la Convocatoria, que
son parte integrante de éstas, por lo que deberan ser incluidos en este documento y seran
devueltos junto con las especificaciones particulares firmados de conocimiento.

Regiran las especificaciones generales de la secretaria de Comunicacionesy Transportes (SCT).
En los casos en los que no existe Norma de la dltima edicion de la Normatividad para la
Infraestructura del Transporte, se aplicaran las Normas para Construccién e Instalaciones de la
SCT,; ademas de las siguientes Leyes y Reglamentos que se describen a continuacién:

- Ley de Puertos y su Reglamento.

- Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccidon al Ambiente y sus Reglamentos

- Ley Federal del Trabajo y sus Reglamentos en materia de Higiene y Salud Ocupacional.
- Ley General para la Prevencién y Gestiéon Integral de los Residuos, y su Reglamento

1.2 DOCUMENTOS DEL SGI “CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO".

Ademas de dar cumplimiento a la Politica y Objetivos del SCI, para la ejecucién de los trabajos
el CONTRATISTA debera sujetarse a lo establecido en los documentos del SGI que incluyen los
siguientes controles operacionales:

- Guia para la aplicacion de los controles operacionales ASPN-SM-SGI-G-01.

- Procedimiento para la Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de Seguridad y Salud en
el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

- Procedimiento de identificacion y evaluacion de aspectos ambientalesy riesgos e implementacion
de controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

- Reglamento de Control Ambiental y Seguridad para Obras Portuarias ASPN-GUA-GOI-R-02.

- Procedimiento para Control de Acceso al Recinto Portuario y Oficinas de ASIPONA GUAYMAS API-
GUA-GOI-P-20.

Pagina 2 de 100

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2023

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
“REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."



MARINA

MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-01312Z999-N-27-2023
CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."”

- Permiso de Trabajos Peligrosos ASPN-GUA-GOI-F-11.

1.3 REGISTRO EN PUERTO INTELIGENTE SEGURO (PIS)

Como parte de la implementacidon del nuevo sistema para credenciales, todas las empresas
gue ingresan a las instalaciones de ASIPONA Guaymas deberan de solicitar su registro en el
PIS (Puerto Inteligente Seguro), el cual pasara por un proceso de validacion de informacion y
de documentos registrados para posteriormente asignar las credenciales de acceso.

Dentro del mddulo de acuerdo a usuario (ADU) se encuentra la guia para realizar el registro de
la empresa https:;//academia.puertointeligenteseguro.com.mx/course/view.php?id=2

Dicho tramite se llevara a cabo en https://www.puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio en el
maodulo Servicios-Registro de usuario PIS.

Cuando la empresa cuente con sus credenciales de acceso, deberd de ingresar al Portal de
Puerto Inteligente Seguro y registrar empleados, vehiculos, choferes de transporte y vehiculos
de carga.

ASIPONA Guaymas validara toda la informacién de personas y vehiculos registrada por las
empresas en el portal de Puerto Inteligente Seguro.

En caso de rechazo, ASIPONA remitira los comentarios del motivo de rechazo.

En caso de ser validado de forma satisfactoria, el sistema permitira imprimir esa identificacion,
ya sea de empleado, vehiculo, chofer transportista o vehiculo de carga.

Todas las empresas que tienen algun tipo de actividad dentro de las instalaciones de ASIPONA
Guaymas, deberan de contar con sus claves de acceso al portal de puerto inteligente seguroy
el registro de su personal y vehiculos con los que cuenta, asi como sus respectivas tarjetas de
acceso.

ASIPONA Guaymas Iniciara el Proceso de migracidn de servicios e integracién de
infraestructura al PIS.

ASIPONA Guaymas Iniciara con la transferencia de conocimientos a las empresas a fin de que
conozcan la forma de interactuar en el sistema con cada una de las autoridades que
interoperaran.

Esta primera implementacion del PIS corresponde a la generacién de una base de datos
maestra, esto no interviene con la forma actual de operaciéon al momento de ingresar al puerto.

Todos los tramites de acceso de personal, transportes y choferes se llevaran a cabo como se
hacen actualmente.

La integracidn de la comunidad portuaria al PIS se realizara de forma paralela a los procesos
actuales.

Pagina 3 de 100

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2023

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
“REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."



MARINA

SECRETARIA DE MARINA “OMiisraacion oEL ST
PORTUARIO NACIONAY

MARINA

Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013]2Z999-N-27-2023
CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.”

La informacién que se genere de los registros del PIS no tendra ninguna validez hasta que
ASIPONA Guaymas comunique el cambio de plataforma, pero es importante tener el registro
total con la finalidad de que la transicién de una plataforma a otra se realice de forma
transparente y ordenada.

1.4 OBIJETIVO

La Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas tiene como objetivo principal
reubicacion de barda perimetral de Astillero de la Marina #6 asi como la ampliacion de vialidad
para permitir la reconfiguracion del acceso de ASIPONA Guaymas, de igual manera se realizara
la formacién de enrrocamiento en conjunto con relleno de terracerias y carpeteo de la zona
suroeste para su futuro aprovechamiento.

1.5 LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El puerto de Guaymas se localiza al norte de México en las costas del Océano Pacifico. Por su
privilegiada ubicacidén geografica el puerto de Guaymas representa en la cadena logistica una
ventaja competitiva para el movimiento de todo tipo de mercancias contribuyendo al
desarrollo sostenido y al crecimiento del comercio exterior en México.

La obra de servicio se localiza dentro de las instalaciones portuarias con direccion en Recinto
portuario Zona Franca S/N, Col. Punta Arena en la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora.

Ubicacién, dentro del Recinto Portuario
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1.6 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos relativos a “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."”, consisten en la
reubicacion de barda perimetral de Astillero de la Marina #6 asi como la ampliacion de vialidad
para permitir la reconfiguracion del acceso de ASIPONA Guaymas, de igual manera se realizara
la formacién de enrocamiento en conjunto con relleno de terracerias y carpeteo de la zona
suroeste para su futuro aprovechamiento.

Se realizard la demolicion de barda del Astillero de la Marina #6 existente, a su vez se reubicaran
las instalaciones pertinentes a la zona designada, conforme a proyecto, se efectuara la
construccion de una barda de a base de zapata corrida de 050x0.15 m y contratrabe de
0.40x0.25m y muro block de 20x20x40.

Para la zona de desarrollo de vialidad se llevara a cabo la formacién de un enrocamiento hasta
la +3.00, se conformaran las terracerias (terraplén, subbase y base) para terminar con una
carpeta asfaltica de 10 cm de espesor. Dentro de esta drea se contempla la colocacidén de cerco
de malla ciclénica calibre 11 de 2.50m de altura.

1.7 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, seran éstas Ultimas las que
rijan la construccion de la obra de acuerdo con la norma SCT No. 1.01.02.007-B.253.

En caso de discrepancia entre el Catalogo de Conceptos, especificaciones, Normas y planos, el
orden de prioridades sera el siguiente:

a) Catalogo de Conceptos
b) Especificaciones

c) Normas

d) Planos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el
Documento AE 10.- Catalogo de Conceptos y en general de todos los documentos de que se
compone la propuesta, deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como las correspondientes normas. El niUmero de norma y especificacion
indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que
si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo niUmero no aparezca dichas disposiciones
deberan ser consideradas.

Se debera de considerar en toda la ejecucion de los trabajos el equipo de seguridad adecuado
a las actividades a realizar por el personal y la adecuada senalizacion en la obra.

Todos los residuos generados por parte de la obra se deberan disponer de manera correcta en
cumplimiento a lo establecido en la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los
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Residuos, y su Reglamento. Asi mismo, deberan de presentar el manifiesto de disposicion final
de los mismos.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para efectos de definicidn de los términos que se emplearan, en lo sucesivo se entendera por:

ASIPONA GUAYMAS
EL LICITANTE

LA CONVOCANTE

PRESTADOR DE SERVICIOS

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE
SUPERVISION
SUPERINTENDENTE DE

CONSTRUCCION

OBRA

PROYECTO
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Administraciéon del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
Empresa interesada para participar en la licitacién/ La persona fisica
y/o moral que participe en cualquier procedimiento de licitacion
publica.

Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento
de adjudicacién del contrato.

Persona ejecutante de la obra/ persona fisica y/o moral con la que LA
ENTIDAD celebra este contrato/ LICITANTE a quién se le adjudique
el contrato motivo de la presente licitacién.

Servidor Publico designado por la ENTIDAD quien fungird como su
representante ante el PRESTADOR DE SERVICIOS y serd el
responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de
los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por los contratistas / Persona designada por escrito por
la ASIPONA GUAYMAS para supervisar, vigilar, controlar y revisar los
trabajos que ejecuta el Contratista.

Técnico aceptado por la ENTIDAD para que le apoye en la
supervision de los trabajos.

Persona fisica que el PRESTADOR DE SERVICIOS presente a la
ENTIDAD con los antecedentes técnicos y curriculum para su
representacion durante el transcurso de los trabajos. La ENTIDAD
aprobard su hombramiento si a su juicio es la persona adecuada. /
Representante del contratista ante la ASIPONA GUAYMAS para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en
lo relacionado con la ejecuciéon de los trabajos

Trabajos de construccién, reconstruccién y mantenimiento, motivo
de la presente licitacién y sujetos al proyecto.

Conjunto de planos constructivos, croquis, memorias de calculo y
descriptivas, especificaciones particulares y generales aplicables,
normas, documentos, datos e informacidén a los que debera sujetarse
la ejecucion de la obra.
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BITACORA

LEY

REGLAMENTO

NORMAS

ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES (E.P.)

ESTIMACION.

SCT
SFP

P.U.

P.U.O.T -

P.G.
Pba.
Est.
ANSI
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Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como
medio de comunicacién electrénica entre las partes que firman el
contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el
gue deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen
durante la ejecucién de la obray servicios relacionados con la misma.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES, emitid la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes edicion 1984 y/6, Los requisitos
minimos que, conforme a las especificaciones generales y
particulares de construccion, la ASIPONA GUAYMAS establece para
asegurar que los materiales y equipos de instalacion permanente
gue se utilizan en la obra son los adecuados.

Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la realizaciéon
de la obra, / Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones
particulares que modifiquen, adicionen o sustituyan a las Normas
correspondientes para la ejecucion de la obra.

Valuacién de los trabajos ejecutados en el periodo pactado,
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de
trabajos realizados. Documento en el que se consignan las
valuaciones antes mencionadas, para efecto de su pago,
considerando, en su caso, la amortizacién de los anticipos y los
ajustes de costos.

Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Secretaria de la Funcién Publica.

Precio unitario.

Por unidad de obra terminada (Concepto de obra que agrupa todas
las fases de trabajo necesarias para la ejecucion de una obra hasta
su terminacién de acuerdo con el proyecto, las normas técnicasy las
especificaciones.).

Precio Global.

Prueba

Estudio.

C 37.20.- American National Standard Institute
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NEMA
IMCA
A.lLS.C.
A.S.M.E.
AW.S.
N.O.M.

LICITACION.

LICITANTE O POSTOR:

REPRESENTANTE.

N.P.T.

E.P.

N.O.M.

RFC.

ISAN.

ISTUV.

CFF.

ISR.

LLV.A.

IMPAC.

IETU.

IDE.

TMA.
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National Manufactures Association

Instituto Mexicano de la Construccion en Acero.

American Institute of Steel Construction.

American Society of Mechanical Engineers.

American Welding Society

Norma Oficial Mexicana.

Procedimiento de contratacion de acuerdo a lo establecido en el
articulo 27 fraccién | y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Persona fisica o moral que se encuentra inscrita o invitada a participar
en el proceso de adjudicacién del contrato motivo de la Licitacién.
Apoderado Legal de la ASIPONA GUAYMAS/LA ENTIDAD 6 persona
designada por él, para coordinar y supervisar las obras que ejecute el
CONTRATISTA.

Nivel de Piso Terminado

Especificaciones Particulares.

Norma Oficial Mexicana.

Registro Federal de Contribuyentes

Impuesto Sobre Automoadviles Nuevos

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos

Cddigo Fiscal de la Federacion.

Impuesto Sobre la Renta.

Impuesto al Valor Agregado.

Impuesto al Activo.

Impuesto Empresarial de Tasa Unica.

Impuesto de Deposito de Efectivo.

Tamano Maximo de Agregado
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Lts/Lt.
M o Mt.
Dia Habil

MANUAL

OMI

CONTAMINANTE

EMA

RESIDUOS ACEITOSOS

RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS DE MANEJO

ESPECIAL

TERMINOS DE REFERENCIA

3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

Litros
Metro
De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas

Manual de dispositivos para el control de transito en calles y
carreteras, quinta edicion (1986), de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes.

Organizacion Maritima Internacional.

Toda materia o energia en cualquiera de sus estados fisicos y formas
gue al incorporarse o actuar a la atmaésfera, agua, suelo, floray fauna
o cualquier elemento natural, altere o modifique su composicién y
condiciéon natural.

Entidad Mexicana de Acreditamiento.

Mezclas de hidrocarburos o residuos de hidrocarburos de cadena
larga. En esta clasificacién encontramos entre otros, al petréleo
crudo, combustoéleo, emulsiones y asfalto.

Todos aquellos residuos en cualquier estado fisico, que por sus
caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas o inflamables,
representen un peligro para el equilibrio ecolégico o el ambiente.

Son desechos generados en los procesos productivos que no rednen las
caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos
sélidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos
sélidos urbanos;

La documentacion que describe los conceptos y consideraciones relativas al
desarrollo de los trabajos del PROYECTO y que se integra en el presente
documento.

El LICITANTE deberd recabar del sitio de los trabajos, toda la informacién que considere
relevante para la presentacion de su propuesta y en particular, si fuera el caso, durante el
proceso de ejecucion de los servicios la utilizacion de abastecimiento de agua potable, energia
eléctrica o servicios adicionales, deberan ser considerados dentro de los costos directos o
indirectos, ya que éstos no le serdn pagados en forma adicional.
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El equipo a utilizar por el PRESTADOR DE SERVICIOS sélo podra ser el que indicé en su
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro
equipo diferente al que senald en su propuesta; sélo en caso de que el nuevo equipo propuesto
sea de caracteristicas similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las
necesidades de realizacién del trabajo en el tiempo programado, y sera autorizado y aceptado
por la ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que
se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno
por movilizacién de equipo.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin
relaciones contractuales con la ENTIDAD, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga, bajo la
supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no
se produzcan interferencias entre si. No se reconocerda ningun pago generado por la
inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en
operacion, en el entendido de que la actividad del mismo por ningdn motivo sera interrumpida
niinterferida. EI LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas
para la ejecucién de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto
de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

De acuerdo al Art. 117 del Reglamento de la LOPSRM, cualquier orden dada al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION por el RESIDENTE DE OBRA se considerara
transmitida directamente al CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
deberd cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le
corresponda por razones de su responsabilidad: El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE
DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

Es obligatorio para todos los licitantes participantes que el Superintendente de Construccion
propuesto tenga vigente su Firma Electrénica Avanzada (FIEL) que otorga la Secretaria de
Hacienda y Crédito PUblico, lo anterior en base a lo sefala el Acuerdo emitido por la Secretaria
de la Funcién Publica, publicado en Diario Oficial el dia miércoles 11 de junio de 2018 mediante
el cual se establecen las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del
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Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra PUblica, en sus numerales 2.-, fraccion
XXIXy 21.-, que a la letra sefalan:

2.- Para los efectos de las presentes disposiciones, en singular o plural, se
entendera por:

XXIX. Usuarios Finales: Son aquellos usuarios que cuentan con el perfil de
Residente, Supervisor o Superintendente, que tienen la facultad dentro
del sistema BESOP, de registrar, consultar, editar y firmar la informacién
de una bitacora, asi como el avance fisico y financiero; quienes deberan
contar con la firma electrénica avanzada.

21.- Los Usuarios Finales tendran la obligacién de contar con la firma
electrénica avanzada, para la firma de las notas en la bitacora electrénica.

En el diario oficial de la federacion del dia 11 de junio de 2018, en ACUERDO
por el que se establece las disposiciones administrativas de caracter para
el uso del sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica,
en CONSIDERANDO parrafo 6° a la letra dice “Que la Secretaria de la
Funcién Publica se encuentra facultada para implementar, administrar y
diseiiar el programa informatico de Bitacora Electrénica y Seguimiento a
Obra Publica” (BESOP).

Proporcionar al RESIDENTE DE OBRA, nombre, domicilio y teléfono de su domicilio.

Atender de inmediato a cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA por motivos
contractuales cuando su presencia o intervencidon sea requerida.

Deberd estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra,
bitacora y cualquier otro documento oficial que se genere.

Deberd permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal
o definitivamente, éste o el CONTRATISTA se obligan a dar aviso en forma indubitable y
expedita al Representante de la ENTIDAD de este hecho y simultaneamente nombrar a un
Superintendente Interino o definitivo que debera tener las mismas obligaciones y facultades.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD,
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra
amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRAy, por tanto, con poder
de decisién para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.
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EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de
obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida
anticipacién a la ENTIDAD, de la persona que lo sustituird, el que tendra los mismos derechos
y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir también con
los requisitos sehalados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

La ENTIDAD designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, segun se
establece en el articulo 112 del REGLAMENTO, quien sera representante directo de la
supervisiéon, vigilancia, control y revisidn de los trabajos. Representara directamente a la
ENTIDAD ante el PRESTADOR DE SERVICIOS de la obra y terceros en asuntos relacionados con
la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA

Debera llevarse una bitacora electronica de obra, firmada por ambas partes, y conforme se
establece en los articulos 122,123, 124,125 y 126 del REGLAMENTO.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no
se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

La bitacora quedara en custodia del RESIDENTE DE OBRA quien sera responsable de ella
hasta la conclusidn de cada obra.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIOS.

ElI PRESTADOR DE SERVICIOS caerd en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciacién de los trabajos, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o
gue dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la ENTIDAD aplicard
las sanciones que se establecen en el contrato.

El programa de ejecucién (AE 11) presentado por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su
propuesta servird para determinar las retenciones a las que se hara acreedor el PRESTADOR
DE SERVICIOS, cuando se manifieste un atraso de éste en la gjecucion de los trabajos, al
comparar el avance programado con el avance real.
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3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafos parciales o totales a los materiales,
equipos, mobiliario, instalaciones propiedad de terceros o de la ENTIDAD, medio ambiente,
etc, la reposicidon, reparacién o sanciones derivadas de incumplimiento serdn por cuenta y
cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a
reclamacion para reconocimiento o pago.

En tal virtud, se estara sujeto a lo establecido en el contrato celebrado, quedando cubiertos en
suU caso los costos que se generen, con la fianza de cumplimiento del contrato establecida en
dicho instrumento.

3.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la ENTIDAD y/o
instituciones competentes, que afecten la obra en proceso de ejecucién o terminaday adn no
recibida, el PRESTADOR DE SERVICIOS tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que
resulten danados, siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo con su
programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el
contrato.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Documento AE 10 Catdlogo de Conceptos, son
aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso
efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el PRESTADOR DE
SERVICIOS se obliga a ejecutar los nuevos volumenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la
normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente
ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos fisicos que para el efecto se
realicen.

EI PRESTADOR DE LOS SERVICIOS acepta que resultard improcedente cualquier modificacion
a los precios unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de trabajo
realmente ejecutadas se incrementen o decrementen, modificando el importe total en un
porcentaje no mayor del 25% (veinticinco por ciento), respecto de las anotadas en el
documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.

3.6 EQUIPO

Si el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el PRESTADOR DE
SERVICIOS se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE
OBRA designado por la ENTIDAD y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se lo
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solicite por escrito y en este supuesto acepta el PRESTADOR DE SERVICIOS que no tendrd
derecho a modificacidon en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen
tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecucién de los
trabajos y el nuevo resultara igual o semejante al original, el PRESTADOR DE SERVICIOS se
obliga a ejecutar los trabajos en los mismos términos contractuales y sin derecho a
modificacion en los precios unitarios propuestos originalmente en su oferta.

3.8 PRECIOS UNITARIOS

Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la
presente licitacién, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento
de las condiciones establecidas.

EI LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Documento AE-10
Catadlogo de Conceptos, debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las
Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
y la Legislacién Ambiental Aplicable.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones
Particulares, estas regirdn sobre las anteriores.

El PRESTADOR DE SERVICIOS, objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a
los precios unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacién del lugar
de los trabajos dentro del mismo Recinto Portuario, si las condiciones del nuevo sitio son
iguales o semejantes a las del original.

Los recorridos fisicos que serviran de control y base para formular las estimaciones parciales
seran con cargo al PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que el LICITANTE debera considerar
estos costos en la elaboracion de su propuesta.

En ningln caso se pagara como concepto especifico ni extraordinario, cualquier movilizacién
adicional de equipo durante la ejecucién de los trabajos, no autorizados por la ENTIDAD como
extraordinaria, ni los costos que, por concepto de reinstalacion en el lugar de obra, tenga el
PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que dichas movilizaciones deberdn quedar incluidas en los
precios unitarios.

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al PRESTADOR DE
SERVICIOS le proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberd considerarse dentro de
los precios unitarios que cotice; Nno se reconocera ningun cargo adicional por este concepto.

Pagina 14 de 100

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SEPTIEMBRE 2023

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
“REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."



MARINA

a4 an
OIS TaAcion DL SISTE
ORTUARIO NACIONAY

MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-01312Z999-N-27-2023
CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."”

Tampoco se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad
del equipo, a consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al
programa de obra haya una espera entre uno y otro evento.

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranzas en cualquiera de las
partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no seran
reconocidos como pagos adicionales y estos cargos deberan ser incluidos en los precios de su
propuesta.

El LICITANTE deberd incluir en su propuesta el costo de los trabajos de levantamientos fisicos,
reportes mensuales, tablas de incidencias, suministros, equipo de seguridad, herramientas y
equipo debiendo mencionar, en su procedimiento constructivo de gjecucion de los trabajos,
sobre la realizacion de dichos trabajos.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el
LICITANTE deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las
propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la
fecha de su presentaciéon y el dltimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.9 de estas
Especificaciones, no se le cubriran al PRESTADOR DE SERVICIOS en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes. Cada estimacion debera venir acompanada de los soportes documentales
que la avalen, que son: planos 6 croquis, calculo de volumenes (generadores), informe de
seguridad y ecologia (control ambiental y control de seguridad social), copia de notas de
bitacora electréonica, memoria descriptiva de los trabajos, grafica de avance e informe
fotografico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, debiendo realizar los levantamientos de avance, para presentar la
estimacion dentro de los 5 dias siguientes al levantamiento.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitacion, se tratara como concepto por trabajos
extraordinarios, y sélo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito de la ENTIDAD.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios
unitarios teniendo como base los andlisis presentados en la propuesta de licitacion.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas y su Reglamento, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su oferta
permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
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Cuando sea necesario reparar alguna area de la obra previamente recibida, pero en la que se
detectaron fallas, el CONTRATISTA deberd efectuar este trabajo sin cargo alguno para LA
ENTIDAD.

3.9 LIMPIEZA GENERAL

Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener el area donde se ejecuten los
trabajos, limpia y ordenada durante el periodo de los servicios.

En las obras y servicios que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda
estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/objetos al fondo marino y en
caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera por cuenta del PROVEEDOR DE
LOS TRABAIJOS.

Al término de los servicios el sitio deberd quedar completamente limpio y ordenado a
satisfaccién del representante.

La obligacién de mantener durante la ejecucidn de los servicios, libre de basuras y desperdicios
las areas de tierra que se le asignen para instalacién de equipo, materiales de servicios y para
campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice para transportar el material producto
del mantenimiento hasta la zona de depdsito

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para
tal efecto por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberan depositarse en sitios donde
no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no
autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora
endémica y en areas consideradas como refugio de fauna silvestre.

El PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener una senalizacion extrema en las
areas de trabajo para evitar incidentes.

PROTECCION DEL AMBIENTE Y DE LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

El licitante deberd incluir en su propuesta los importes necesarios para dar cumplimiento a la
manifestacion de impacto ambiental.

La CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de los servicios se
deberan contemplar los siguientes aspectos:
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NO Verter |la basura en zona de aguas en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, el PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS debera cumplir con lo establecido en
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este tipo de trabajos, debiendo poner especial
cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacion de medio ambiente marino.

Efectuar la adecuada disposicion de los residuos no peligrosos generados por las actividades
de la obra en los sitios autorizados para el efecto por las autoridades locales competentesy en
coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante la realizacién de los
trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de los servicios y
disponer de una o varias letrinas para el uso obligatorio del personal que demanda el desarrollo
de los servicios, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposicion final.

Realizar en tierra la revisién y mantenimiento periédico de los vehiculos y maquinaria que sean
utilizados, con la finalidad de no rebasar los limites maximos permisibles por la emision de
humos de hidrocarburos y monoéxido de carbono que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mary drenaje, generados
durante las actividades de desguace y en el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos
residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos con tapadera
para su posterior disposicién y canalizacidn a empresas de servicios que los soliciten para su
utilizacion o reciclamiento.

Enlo que serefiera a los lubricantes, debera realizarse el registro detallado, monitoreo y control
gue se senalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas
recicladoras.

A continuacion, se mencionan las condicionantes, que, desde el punto de vista ambiental,
deberan ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el
PRESTADOR DE SERVICIOS:

- Colocar sefhalamientos adecuados indicando el area de los trabajos, asi como en el equipo
y que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Colocar sehalamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en
el equipo que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, y demas ordenamientos
juridicos en materia de proteccién al ambiente.

- Efectuar una adecuada disposicién de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos
generados, los que deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los
trabajadores de las actividades efectuadas durante los servicios, para su disposicion en los
sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.
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- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del servicio y
contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicién final.

- Realizar el mantenimiento periédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites
maximos permisibles para la emision de humos, hidrocarburos y monoéxido de carbono
que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades propias
de construccién y operacién del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser
depositados temporalmente en contenedores metalicos con tapa, para su posterior envio
a empresas de servicios que los requieran para su utilizacidon o reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalacion de un campamento, este debera contar con
instalaciones adecuadas para la elaboracién higiénica de alimentos, el aseo personal y la
disposicién de residuos, incluir sanitarios portatiles.

- El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes
debera ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recoleccidon de grasa y
lubricantes. Realizar el lavado del equipo y maquinaria, asi como de las instalaciones en
general con detergentes biodegradables.

- Se debera dar disposicién final de todos los residuos de manejo especial, residuos
peligrosos, residuos domeésticos y sanitarios, entregando a la Entidad el comprobante
expedido por la Autoridad Autorizada de la recepcion Final, y anexarlo en cada estimacion
si hubiera en ese periodo y en el informe final.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos
deberan ser transportados en contenedores metalicos con tapa al continente, donde seran
depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Quemary abandonar el material sobrante, dentro del predio o su disposicién en terrenos
aledafnos no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecolégica y
zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los
cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego.

- La colecta, comercializacién, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna
silvestre que se encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del
proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de
las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

- Siporelincumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sancién por
autoridad competente, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a cubrir el monto de la
misma, asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerara
como un incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

- Enlo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y
control que sefalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregdndolos igualmente a
plantas recicladoras.
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- En materia de ruido, la PRESTADOR DE SERVICIOS debera cumplir con lo establecido en
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustandose a los niveles establecidos.

- PRESTADOR DE SERVICIOS se responsabilizara de cualquier ilicito en el que incurran los
trabajadores en aspecto ambiental y se sujetarad a las disposiciones juridicas que las leyes
en la materia establezcan, por lo que debera establecer reglamentos internos que eviten
cualquier afectacion de suelos, agua, y otros medios derivada de tales actividades,
promoviendo programas de concientizacién ecoldgica para los trabajadores a todos los
niveles previamente y durante la ejecucién de los servicios.

Se debera considerar el cumplimiento de todas las normas de control de calidad, seguridad
industrial, proteccion ambiental e higiene de ASIPONA GUAYMAS.

3.10

CONCEPTOS POR TRABAIJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en la Convocatoria de
esta licitacién, sélo podra ejecutarse previa autorizacién por escrito del RESIDENTE DE OBRA,
debiendo quedar asentado en la bitdcora de la obra.

3.11 LINEAMIENTOS

1.

3.12

Debido a la importancia que representa la correcta ejecucion de los trabajos del
PRESTADOR DE SERVICIOS, la ASIPONA Guaymas tendra el derecho de solicitar a la
empresa o Persona Fisica contratada, el cambio de su personal técnico si la labor
desempefada por este no es de |la capacidad deseada.

El adecuado desarrollo de la actividad requiere que el personal técnico cuente con
suficiente equipo y material en calidad, oportunidad y rendimiento, para garantizar la
correcta realizacion de sus labores.

El PRESTADOR DE SERVICIOS implantara las acciones que juzgue convenientes para
incrementar la calidad y economia de los trabajos.

El desarrollo de los trabajos se ejecutara con base en los términos de referencia
contenidos en el presente documento, especificaciones generales, especificaciones
particulares y la normatividad vigente, entre las que destacan, la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA
serd de su exclusiva responsabilidad.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los
trabajos contratados.
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El PRESTADOR DE SERVICIOS debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros, en caso de haber dafos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo
del PRESTADOR DE SERVICIOS, y a la satisfaccion de la ASIPONA GUAYMAS.

4-. ALCANCES POR CONCEPTO

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento AET0 Catdlogo de
Conceptos se indica un cddigo que corresponde a una especificacidn particular 6 Norma
aplicable, la cual se tomara en cuenta para la elaboraciéon del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacidn particular aluda a un concepto, de los incluidos en el
Documento AE10 Catalogo de Conceptos, se debera entender que se refiere a la descripcion,
alcances, especificaciones y formas de medicién y pago, del citado concepto.

Cada especificacion particular aplica a determinado concepto, por lo que dicha disposicion &
alcance debera ser considerada al elaborar la propuesta, en dicha especificacion particular se
indica el numero & ndmeros de los conceptos a los que corresponde.

La totalidad de los conceptos seran Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T) para efectos de
pago.

5.- SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una
calidad o un diseflo determinado y de ningun modo se obliga con ello a utilizarlo de una
manera especifica, sin embargo, y en el entendido de que el licitante, si asi lo considera
conveniente, podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en calidad y
cumpla con las caracteristicas basicas del material o producto solicitado o indicado de
convocatoria. En este supuesto el licitante debera describir detalladamente en su propuesta
la especificacidn, caracteristicas técnicas, propiedades y demas informacién que pueda
demostrar verdaderamente la similitud, debiendo ademas invariablemente, proporcionar la
ficha técnica del insumo que propone utilizar como similar y, para el caso de si se opta por el
originalmente sefalado, se incluira la ficha y documentacién técnica del mismo.

En resumen, dentro del documento AE2 A2 Listado de Insumos, para demostrar a la
convocante fehacientemente la similitud del material considerado en su oferta respecto al
material solicitado en la convocatoria, deberd elaborar y presentar el licitante un cuadro
comparativo en formato libre, donde se enumerareny asienten la informacion de ambas fichas
técnicas, donde se puedan comparar las propiedades basicas de composicidon, manejo, calidad
y caracteristicas generales entre ambos productos, de tal forma que se demuestre de manera
clara la similitud total, ya que es responsabilidad completa del licitante acreditar este hecho a
la convocante, en el entendido de que en caso contrario la Entidad se reserva el derecho de
aceptar el producto o material propuesto, pues se determinara este como no similar.
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“ESPECIFICACIONES PARTICULARES".
LINEAMIENTOS GENERALES

Durante el proceso de los trabajos, el contratista ejecutara los levantamientos fisicos que se
requieran considerando estos trabajos en sus costos.

El representante de (ASIPONA GUAYMAS) solicitara al proveedor de los trabajos, cada vez que
lo considere necesario, la verificacion de los trabajos y la calidad de los mismos, para lo cual el
proveedor de los servicios deberd suministrar lo necesario y proporcionar los datos requeridos.

En el proceso de la ejecucién de los trabajos, todo percance o accidente que se genere por
falta de obras de proteccidon y/o sefialamiento, proteccion de los trabajadores, negligencia,
sefalamiento inadecuado, escaso o nulo, sera responsabilidad del proveedor de los servicios.

Durante la ejecucién de los servicios, el proveedor deberd apegarse al Reglamento de
Seguridad e Higiene de (ASIPONA GUAYMAS), considerando como obligacién prioritaria e
indispensable que todo el personal a su cargo porte su equipo de seguridad (casco,
guantes de carnaza, zapatos industriales y en el caso de cortadores y soldadores, ademas,
lentes o careta facial para la proteccion de la cara y ojos) mientras esté llevando a cabo los
trabajos contratados.

Serd responsabilidad de la contratista verificar que los materiales por suministrar sean nuevos
0 en su caso en excelente estado a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRAY aplicar que cumplan
con la calidad y las caracteristicas indicadas para estos servicios para garantizar que los
trabajos efectuados cumplan con los requerimientos establecidos con catalogo de conceptos.

Cualquier trabajo no considerado en este concurso solo podra ejecutarse previa autorizacion
por escrito de (ASIPONA GUAYMAS) o su representante.

Durante la ejecucidon de los trabajos no debera ocasionarse ningun dafo a las vias y estructuras
del puerto y debera tenerse la debida precaucién al momento de trabajar cerca de éstas, en
caso de ocasionar algun dafno la reparacién sera imputable al contratista tal como se establece
en el apartado 3.3 de este documento.

El proveedor de los servicios sera responsable por los dafios causados por una aplicacién
inadecuada de la maquinaria que utilice, asi como del comportamiento del personal a su
cargo.

El proveedor de los servicios debera presentar con su propuesta, catalogos del equipo que
proponga para los trabajos, mismos que indicaran sus especificaciones y caracteristicas
particulares, asi como una descripcidén técnica de la forma en que ejecutard los trabajos;
adicionalmente, debera presentar los nombresy CURRICULUM de los técnicos que emplearan
en los trabajos debiendo ser personal con experiencia en trabajos de vias.
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ASIPONA GUAYMAS no efectuara pago alguno por los tiempos perdidos atribuibles a
condiciones meteorolégicas adversas, desperfectos del equipo, maniobras mal planeadas; y
en general, por ningdn motivo que implique tiempos ociosos de la maquinaria utilizada.

El proveedor de los servicios debera garantizar que, en la fecha de inicio estipulada en el
contrato, deberd contar en el sitio con los recursos (humanos, equipo y maquinaria).

Para la realizacién de los servicios, el proveedor de los servicios debera conciliar y conseguir la
autorizacion correspondiente con el representante de (ASIPONA GUAYMAS) para tramitar la
ventana de tiempo requerida.

Al término de los servicios, las instalaciones deberdn quedar completamente limpias, por
ningun motivo quedaran obstruidos caminos, ni obras de drenaje o zonas sujetas a
inundaciones; cuando asi sucediera, la limpieza respectiva sera por cuenta y cargo del
proveedor de los servicios.

Todas las instalaciones provisionales de energia eléctrica, agua, bodegas, construcciones
temporales, etc., que requiera el proveedor de los servicios para la ejecucién de los trabajos,
serdn por cuenta del mismo y tendran que ser retiradas en su totalidad al finalizar los servicios,
y serd condicién para proceder a la recepcidén total de los trabajos.

El CONTRATISTA no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de
cualquier otra forma, la informacién propiedad de ASIPONA Guaymas, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos, motivo de este procedimiento. La informacién a la
que se tenga acceso sera considerara como reservada. ANEXO P.
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REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACION DE
ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS DE LA REUBICACION
DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACION DE ACCESO A LA
ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V., SE DEBERA APEGAR A CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y
ALCANCES QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN.

CONCEPTOS No.

LLL-Y 1LILI]

ESP OT:
DESCRIPCION

DISPOSICIONES:
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PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS PARA ALINEAMIENTO
VERTICAL Y HORIZONTAL EN CORTE, PLANTILLA, SUBRASANTE,
BASE Y PAVIMENTO INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los
puntos caracteristicos del eje por trazar, gue permitan, en cualquier
momento, reponer el trazo, particularmente durante la construccion de
la obra.

TRAZO: Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el
campo los puntos caracteristicos del eje por trazar, que permitan, en
cualquier momento, reponer el trazo, particularmente durante la
construccion de la obra.

NIVELACION: Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en
el campo las elevaciones de todos los puntos caracteristicos
replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada 5.00
0 a cada 20.00 metros y de los puntos singulares que caractericen
cambios en la pendiente del terreno.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
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EJECUCION:
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responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serda mantenido
en optimas condiciones de operacidén durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucién, que por este motivo se ocasionen, serdn imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante.

Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel
qgue se emplearan como referencia topografica proporcionados por la
ASIPONA. Asi mismo previo al inicio de los trabajos de topografia se
realizara limpieza del area. Para realizar dichos trabajos se requerira de
una cuadrilla de Topografia que sera formada por un Ingeniero
Topodgrafo Titulado y 2 ayudantes, asi como por el equipo necesario para
el manejo de la informacién y la realizacidon del levantamiento, a
continuacidn, se describen los pasos y las fases de cémo se realizaran los
trabajos de topografia:

1.- Inicialmente se debera corroborar la informacién general del area a
la cual se deberd hacer el levantamiento topografico con el fin de
delimitar el area de trabajo y establecer claramente el tipo de
informacion que sera necesaria recabar en el levantamiento inicial del
terreno.

2.-Una vez realizado el levantamiento del area se generara una base de
datos y planos con la informacidén capturada en las mediciones en
campo, con la cual se podran definir los lineamientos y procedimientos
a seguir en el disefo de |la propuesta arquitecténica o de distribucion de
espacios.

3.- Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del area
de los trabajos se procedera a realizar el trazo y nivelacion de la
superficie que serd afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin
de poder asegurarse de que la obra se apegue a las lineas y niveles de
proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados
obtenidos cuantificando los volimenes de proyecto que debera
entregar. De los levantamientos realizados en el dia se hara el
procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en
AutoCAD, versiéon reciente. Procedente de esto en todos los ejes del
proyecto la contratista sefnalara el area del trazo con una marca para la
Visualizacion del area de corte y excavacion del terreno.
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MEDICION
PAGO:

CONCEPTO
No.LLIl.-

ESP 02:

DESCRIPCION

DISPOSICIONES:
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Y La unidad de medida para fines de estimaciéon y pago sera el metro

cuadrado (m2) con aproximaciéon a dos decimales (0.00), trazado,
nivelado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en
programa AutoCAD version reciente, a satisfaccion del Residente de
Obra, (P.U.O.T)

DEMOLICION DE BARDA A BASE DE BLOCK 14X20X40CM POR
MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. SE DEBERA CONSIDERAR
PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, DEMOLICION DE CADENA
ARMADA (DESPLANTE Y CERRAMIENTO), CARGA, ACARREO AL 1ER
KM, DEMOLICION DE CASTILLO ARMADO CADA 2.5 M, CASTILLOS,
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

Demolicidon de barda a base de block 14x20x40cm por medios manuales
O Mmecanicos.

La demolicion y el retiro se realizaran mediante herramientas de mano
o maquinaria. Cuando se lleven a cabo demoliciones, determinadas en
conjunto con el representante de la ASIPONA, hasta la lineas y niveles
que el indica el proyecto, la superficie deberd quedar sin aristas y
material suelto.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales producto de la
demolicién, asi como los residuos producto de la misma, son
responsabilidad exclusiva del LICITANTE de Obra y los realizara de tal
forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de los trabajos y se deberd retirar hasta lo indique el
representante de la ASIPONA.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contratacion
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido
en optimas condiciones de operacién durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucién del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
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no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante.

Previo a los trabajos se realizard una delimitacién del area de trabajo
indicada por ASIPONA y se hara la observacion del drea del trabajo para
determinar la correcta ejecucidon del concepto, sin la necesidad de
molestar a terceros.

1. Demoler todo el elemento marcado en proyecto.

2. La demolicién debera ser realizada debera realizarse por medio de (a)
herramienta manual (marro, puntas y cincel); (b) martillos demoledores
neumaticos para la demolicidén, cuyo peso no podra exceder de cuarenta
y cinco (45) kilogramos. El material producto de la demolicidén debera
ser apilado.

3. Todos los materiales, consumibles, mano de obra, maquinaria, equipo,
herramienta y demds cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo, asi como el tiempo perdido de los
vehiculos durante la carga, acarreo y descarga son responsabilidad del
LICITANTE.

4, Acopio, carga, descarga y acarreo del material producto de
demolicién y/o producto sobrante al punto de disposicidn final fuera de
las instalaciones del Recinto Portuario.

La cuantificaciéon se efectuara en la propia obra, antes de demoler la
estructura Una vez concluidos los trabajos el LICITANTE contemplard y
serd el Unico responsable de la limpieza del sitio de los trabajos.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd el metro
cuadrado (m2) con aproximacion a dos decimales (0.00), a satisfaccion
del Residente de Obra, (P.U.O.T)

DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE HASTA 10 CM DE
ESPESOR EN BANQUETAS QUE OBSTRUYAN A LA SECCION
TRANSVERSAL DE PAVIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES O
MECANICOS, NEUMATICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: DEMOLICION,
APILE, CARGA, ACARREO AL 1ER KM, MANIOBRAS, MAQUINARIA,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
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Demoliciéon de concreto hidraulico de espesores diversos en banquetas.

Este trabajo consiste en la demolicién de los elementos existentes para
ejecutar los trabajos en las zonas que indiquen los documentos del
proyecto y la Entidad; y la remocién, carga, transporte, descarga y
disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion en los
sitios aprobadas por la Entidad.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
qgue al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en oOptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

Los trabajadores deberan portar en todo momento equipo de
seguridad.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben son barretas,
cunas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como
rompedoras neumaticas.

La demolicion de elementos de banquetas se ejecutara tomando en
consideracion lo siguiente:
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Corte con disco de diamante para limitar las areas a demolerse, se
barrenara y acufara el concreto para fracturarlo o segregarlo en partes
manejables, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la
demolicién para su retiro fuera de la obra.

Colocaciéon del material de demolicidén en un radio de 50 m de manera
que no interfiera con otras actividades, se tendra cuidado durante la
demolicién de no demoler partes que no presentar dafo.

En caso de que el contratista ocasione danos a elementos sanos, el costo
y trabajo de reparacion corren a cargo del contratista.

El Contratista, debera colocar sefnales y luces que indiquen, durante el
dia y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de demolicién o
remocidén y sera responsable de mantener la via transitable, cuando ello
se requiera.

El contratista mantendra limpia el drea de trabajo de inicio a fin de la
ejecucién de este concepto.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd el metro
cuadrado (m2) con aproximacion a dos decimales (0.00), a satisfaccion
del Residente de Obra, (P.U.O.T).

RETIRO DE ELEMENTOS DE ESCOMBRO PRODUCTO DE
DEMOLICION, INCLUYE; ACOPIO Y RECOLECCION DE MATERIAL CON
MAQUINARIA, TRASLADO EN CAMION O PLATAFORMA A LUGAR
INDICADO POR EL MUNICIPIO EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 2
KM, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Retiro de elementos de escombro producto de demolicién.

Este trabajo consiste en el retiro de elementos de escombro que son
producto de la demolicibn de banquetas y demas elementos
estructurales y disponer de ellos en un area designada por el municipio.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante de ASIPONA, sin tener
derecho a retribucién por dichos trabajos.
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El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefnalizacidon adecuada para evitar
accidentes, esta sefalizacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto
por el Licitante, es el que este Ultimo deberd suministrar y operar en caso
de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del
procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a
que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos.
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante de
la ASIPONA.

En la formulacién de la propuesta se debera de tomar en consideracién,
qgue por ser area de transito de trailers y area para el almacenaje de
contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera
de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los
trabajos y evitar accidentes.

EJECUCION: Los trabajadores deberan portar en todo momento equipo de
seguridad.

e Servicio de topdégrafo para el trazo y control de la excavacion.

e Excavacion mecanica y manual del material, dejando el cajon
de acuerdo a la seccidn de proyecto, para el empalme e
integracion de las capas que componen la estructura del
pavimento.

e Carga, descargay acarreos necesarios dentro de la obra para
acopio y resguardo del material.

e Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del
material; asi como la formacién de banco de acopio, en el sitio
indicado por el representante de la ASIPONA.

e Retiro del material no apto para la formacién de pavimentos. Al
sitio indicado por el representante de ASIPONA.

e Senalizacion e iluminacion nocturna de las areas de trabajo.

e Lacomprobacidn de la calidad en la excavacidn y limpieza sera
efectuada por el representante de ASIPONA.

e Equipo, herramienta, consumible, mano de obra y todo lo que
corresponda para la correcta ejecucidn del del concepto de
trabajo
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El contratista mantendra limpia el drea de trabajo de inicio a fin de la
ejecucién de este concepto.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro
cubico (mM3) con aproximacion a dos decimales (0.00), a satisfaccion del
Residente de Obra, (P.U.O.T).

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MANUALES O
MECANICOS VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:
COMPACTACION Y AFINE DE FONDO, LIMPIEZA DE LA CEPA,
TRASPALEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREO
DE MATERIAL AL 1ER KM., MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (DETALLE PLANO ASPN-GUAY-BAST-PG.)

Excavacién en material tipo "B" por medios manuales o mecanicos
volumen medido compactado.

Se entendera por excavaciones mecanicas en cepas a los trabajos
realizados por el contratista para efectuar la remocidn y extraccion de
material.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contratacion
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en optimas condiciones de operacidén durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucién, que por este motivo se ocasionen, serdn imputables al
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Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

1. Delimitacion de la zona, para el trazo y control de la excavacion.

2. Excavacion manual del material, dejando el cajon de acuerdo a la
seccidn de proyecto.

3. Carga, descarga y acarreos necesarios dentro de la obra para acopio y
resguardo del material.

4. Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del material;
asi como la formacién de banco de acopio, en el sitio indicado por el
representante de la ENTIDAD.

5. Senalizacién e iluminacién nocturna de las dreas de trabajo.

6. Equipo, herramienta, consumible, mano de obra y todo lo que
corresponda para la correcta ejecucion del del concepto de trabajo.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd el metro
cubico (m3) con aproximacién a dos decimales (0.00), a satisfaccion del
Residente de Obra, (P.U.O.T).

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-
60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: PETROLIZADORA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

Riego de impregnacién con emulsién asfaltica de 60 (eci-60) a razén de
1.5 It/m2.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido
en oOptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
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trabajo. Si en la gjecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

Se aplicara un riego de impregnacién, con emulsion asfaltica catatdnica
con residuo asfaltico de 60 (ECI-60) o similar, en proporciéon de uno
punto cinco (1.5) litros por metro cuadrado aproximadamente. Los
materiales utilizados deberan cumplir con los requisitos de calidad
establecidos en el Libro N-CMT-4-02-002/04 de esta secretaria.

Ademas de lo sefalado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién
de Obras, para la aplicacién de riegos de impregnacidn se tiene que
considerar lo siguiente:

Dosificacion de materiales: La dosificacién de los materiales asfalticos
que se empleen en la aplicacion de riegos de impregnacion se realizara
segun lo establecido en el proyecto.

Si en la ejecucion del trabajo, la dosificacion del material asfaltico difiere
de la establecida en el proyecto, se suspendera inmediatamente el
trabajo hasta que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo.
Los atrasos en el programa de ejecucidon detallado por concepto y
ubicacién, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra.

Condiciones climaticas

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten
situaciones climdaticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no
sean las adecuadas, considerando que no se aplicaran riegos de
impregnacion en las siguientes condiciones:

Sobre superficies con agua libre o encharcadas.
Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

Cuando la velocidad del viento impida que la aplicacién del material
asfaltico sea uniforme.
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Cuando latemperatura de la superficie sobre la cual seran aplicados esté
por debajo de los quince (15) grados Celsius.

Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15)
grados Celsius y su tendencia sea a la baja. Sin embargo, pueden ser
aplicados cuando la temperatura ambiente esté por arriba de los diez
(10) grados Celsius y su tendencia sea al alza. La temperatura ambiente
sera tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

Cuando se utilicen asfaltos rebajados, éstos no podran aplicarse cuando
la capa por cubrir esté humeda.

Trabajos previos

Inmediatamente antes de la aplicacién del riego de impregnacion, toda
la superficie por cubrir debera estar debidamente preparada, exenta de
materias extranas, polvo, grasa o encharcamientos, sin irregularidades y
reparados los baches que hubieran existido. No se permitira el riego
sobre tramos que no hayan sido previamente aceptados por la
dependencia correspondiente.

Previamente al riego de impregnacidn, las estructuras de la carretera o
contiguas, que pudieran mancharse directa o indirectamente durante
la aplicacién del material asfaltico, tales como banquetas, guarniciones,
camellones, parapetos, postes, pilas, estribos, caballetes y barreras
separadoras, entre otras, se protegeran con papel u otro material similar,
de manera que concluido el trabajo y una vez retirada la proteccion, se
encuentren en las mismas condiciones de limpieza en que se hallaban.

Cuando se utilicen emulsiones asfalticas, para retrasar su rompimiento
y mejorar la absorcidn de la superficie, ocasionalmente es necesario un
riego de agua previo, sin embargo, el material asfaltico no se aplicara
sino hasta que el agua superficial se haya evaporado lo suficiente para
gue no exista agua libre o encharcamientos.

Aplicacion del material asfaltico

El material asfaltico, del tipo y con la dosificacidén establecida en el
proyecto, debe ser aplicado uniformemente sobre la superficie por
cubrir, tomando en cuenta lo siguiente:

En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocaran
tiras de papel u otro material similar para proteger el riego existente, de
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tal manera que el nuevo riego se inicie desde dicha tiray al retirarse ésta,
no quede un traslape de material asfaltico.

Se ajustara la altura de la barra de la petrolizadora para aplicar el
material asfaltico uniformemente, con la dosificacién establecida en el
proyecto, de manera que la base del abanico que se forma al salir el
material por una boquilla, cubra hasta la mitad base del abanico de la
boquilla contigua (cubrimiento doble), o que la base del abanico de una
boquilla cubra las dos terceras (2/3) partes de la base del abanico de la
boquilla contigua (cubrimiento triple), como se muestra en la Figura 1
de esta Norma.

La aplicacion del material asfaltico en una franja contigua a otra
previamente regada se hard de tal manera que el nuevo riego se
traslape con el anterior en un medio (1/2) o dos tercios (2/3) del ancho de
la base del abanico de la boquilla extrema petrolizadora, segun se trate
de cubrimiento doble o triple, como se muestra en la Figura 1 de esta
Norma, con el propdsito de que la dosificacion del producto asfaltico en
la orilla de la franja precedente sea la indicada en el proyecto.

En su caso, el exceso del material asfaltico que se hubiera aplicado debe
ser removido. Las deficiencias que por esta causa se presenten, deben
ser corregidas por cuenta y costo del Contratista de Obra.

La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicacién del material
asfaltico son responsabilidad del Contratista de Obra; sin embargo, la
dependencia correspondiente se reserva el derecho de no recibir el
trabajo si, a su juicio, el riego tiene alguna deficiencia.

A menos que el proyecto indique otra cosa, la penetracion del riego de
impregnacion debe ser mayor o igual a cuatro (4) milimetros.

No se iniciard la construcciéon de la siguiente capa sino hasta que haya
pasado el tiempo suficiente para que el material aplicado en el riego de
impregnacion penetre y el agua o solvente, segun sea el caso, se haya
eliminado.

La superficie impregnada permanecerd cerrada a cualquier tipo de
transito hasta que la penetracion establecida en el proyecto se haya
producido.
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Cualquier deterioro que se origine en la capa impregnada por la
apertura anticipada al transito u otras causas imputables al Contratista
de Obra, tendra que ser reparado por su cuenta y costo.

Cuando por causas de fuerza mayor, sea necesario abrir al transito una
superficie impregnada antes de que ocurra la penetracién requerida
existe exceso de material asfaltico en la superficie y éste no amerita ser
removido, el riego de impregnacion se cubrira con arena u otro material
de esas caracteristicas, en la cantidad y con el procedimiento que
apruebe la dependencia correspondiente.

Conservacion de los trabajos

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del riego de
impregnacion hasta que haya sido recibido por la dependencia
correspondiente

MATERIALES

Los materiales que se utilicen en la aplicacion de riegos de
impregnacion seran del tipo y con las caracteristicas establecidas en el
proyecto.

No se aceptara el suministroy aplicacion de materiales que no cumplan
con las caracteristicas establecidas en el proyecto, niadn en el supuesto
de gue seran mejorados posteriormente en el lugar de trabajo por el
Contratista de Obra.

Si en la ejecucidn del trabajo y a juicio de la dependencia
correspondiente, los materiales presentan deficiencias respecto a las
caracteristicas establecidas en el proyecto, se suspendera
inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista de Obra las corrija
por su cuentay costo. Los atrasos en el programa de ejecucién detallado
por concepto y ubicacidén, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO

El equipo que se utilice para la aplicacién de riegos de impregnaciéon
serd el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en
cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, y conforme
con el programa de utilizaciéon de maquinaria, siendo responsabilidad
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Y

del Contratista de Obra su seleccidon. Dicho equipo debe estar y ser
mantenido en 6ptimas condiciones de operacién durante el tiempo que
dure la obray ser operado por personal capacitado. Si en la ejecucién del
trabajo, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspenderd inmediatamente el trabajo hasta que el
Contratista de Obra corrija dichas deficiencias o lo reemplace con el
equipo adecuado. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacién, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra.

En la seleccién del equipo el Contratista de Obra considerara lo
siguiente:

PETROLIZADORAS

Las petrolizadoras seran capaces de establecer a temperatura
constante, un flujo uniforme del material asfaltico sobre la superficie por
cubrir, en anchos variables y en dosificaciones controladas; estar
equipadas con odémetro, medidores de presion, dispositivos adecuados
para la medicién del volumen aplicado y termdmetro para medir la
temperatura del material asfaltico dentro del tanque; y contar con una
bomba y barras de circulacidn completas, que puedan ajustarse vertical
y lateralmente.

BARREDORAS MECANICAS

Las barredoras mecanicas que se utilicen para la limpieza de las
superficies tendran una escoba rotatoria autopropulsada.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd el metro
cuadrado (m2), a satisfaccién del Residente de Obra, (P.U.O.T).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR
ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO CON CEMENTO ASFALTICO
PG-6422 TMA DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CARGA
Y DESCARGAR, FLETE DE PLANTA AL LUGAR DE COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE 10 CM DE ESPESOR
ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO CON CEMENTO ASFALTICO
PG-6422 TMA DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CARGA
Y DESCARGAR, FLETE DE PLANTA AL LUGAR DE COLOCACION.
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Suministro y colocacién de carpeta de 5 cm de espesor elaborada en
planta.

Suministro y colocacién de carpeta de 10 cm de espesor elaborada en
planta.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
estos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contratacion
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en optimas condiciones de operacidén durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la gjecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucién, que por este motivo se ocasionen, serdn imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

Antes de iniciar la construccién de la carpeta asfaltica, la superficie
donde se colocard debera estar debidamente terminada, exenta de
materias extranas, grasa y sin irregularidades, la superficie debera tener
un riego de impregnacion.

Los acarreos de la mezcla hasta el sitio de colocacion se haran de forma
gue de la construccién sea de manera uniforme para evitar el deterioro
del mismo. Se evitard que los equipos hagan maniobras que puedan
distorsionar, disgregar u ondular la superficie.

El procedimiento utilizado para la elaboracién de la carpeta serda
responsabilidad del contratista, el cual debera tener cuidado del manegjo
de los materiales y el proceso.
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Se extendera y conformara de tal manera que se obtenga una capa de
material sin compactar con espesor uniforme, en areas irregulares el
acabado sea a mano.

El tendido se hard de manera continua utilizando un procedimiento que
minimice las paradas del equipo. Las capas se extenderdn con un
espesor no mayor a aquel que el equipo sea capaz de compactar. Cada
capa se colocara cubriendo el total de la superficie.

La longitud del tendido serd responsabilidad del contratista, tomando
en cuenta que no se tenderan tramos mayores de los que puedan ser
compactados de inmediato.

Las capas se compactardan de manera longitudinal con un traslape de
cuando menos la mitad de ancho del compactador en cada pasada. El
uso de compactadores vibratorios se permitird para las capas mayores a
4 cm de espesor. Por ningdn motivo se dejara el equipo de
compactacion sobre la carpeta recién compactada para evitar
deformaciones permanentes en la superficie.

La unidad de medida para fines de estimacidén y pago serd el metro
cuadrado (m2), a satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).

FABRICACION DE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE
0.50 X 0.15m Y CONTRATRABE CORRIDA DE 0.40 X 0.25m CON
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
3/8" @20 CM AMBOS LADOS, INCLUYE EXCAVACION EN CEPA,
CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE EXCAVACION, AFINE DE
SUPERFICIE, RELLENO DE EXCAVACION, PLANTILLA CONCRETO DE
5CM DE GROSOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CADENA DE
DESPLANTE DE 15 X 20CM CONCRETO F'C=250 KG/CM2, VIBRADO,
CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Fabricacion de cimentacion a base de zapata corrida de 0.50 x 0.15m y
contratrabe corrido de 0.40 x 0.25m con concreto premezclado f'c=250
kg/cm?2.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
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estos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contratacion
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en optimas condiciones de operacidén durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucién, que por este motivo se ocasionen, serdn imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante.

Previo a colar la zapata el contratista debera verificar que la plantilla esté
completamente terminaday tenga los niveles requeridos en el proyecto.
El contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de la zapata,
como se especifica en el proyecto.

El cimbrado tendrd la rigidez suficiente para evitar deformaciones
debidas a la presion del concreto, al efecto de los vibradores y las demas
cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar hUmeda con
el objeto de que el concreto (con cantidad éptima de humedad), no
pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no
debe de haber exceso de agua.

El contratista deberd garantizar que los materiales a utilizar para la
elaboracién del concreto den la calidad y resistencia requerida en
proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los
materiales a suministrar.

Con el objeto de aprobar la composicidn quimica y caracteristicas del
concreto, la contratista debera de proporcionar al representante de
ASIPONA previo al inicio de los colados, la dosificacion empleada en
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obra, asi como la ficha técnica de los aditivos y/o productos quimicos
utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su
incorporacién, sin que ello genere cargos adicionales a la ASIPONA.

El concreto que se utilizard para el colado de las zapatas sera
premezclado, obteniendo l|a resistencia especificada en proyecto, para
esto se obtendran muestras para pruebas de resistencia a la compresiéon
en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas
NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido
por la ASIPONA.

Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto premezclado,
cuando el volumen de los elementos a colar sea considerable, para
verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto.

La compactacién y el acomodo de la mezcla se realizaran de manera
gue éste llene totalmente el volumen limitado por los bordes sin dejar
huecos dentro de la masa. Esto se obtendra mediante el uso de
vibradores, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la
revoltura en el interior del cimbrado.

Independientemente del procedimiento que se siga, debera obtenerse
invariablemente un concreto denso y compacto que presente una
textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles.

ACERO DE REFUERZO:

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los didmetros
requeridos, para habilitar el armado de la zapata corrida, en las
posiciones, forma, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos
de proyecto.

El acero de refuerzo, deberd colocarse y mantenerse firmemente
durante el colado. También se debera verificar, la ubicacién del acero de
refuerzo conforme al trazo, la verticalidad y los recubrimientos
especificados en los planos del proyecto.

Previo al colado, la contratista debera realizar una limpieza general, de
tal forma que el acero de refuerzo quede libre de lodo, aceite, otros
recubrimientos no metalicos y 6xido, asi como de la basura que se
genere como; bolsas de plastico, residuos de madera que puedan
afectar adversamente su adherencia.
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No.

La contratista una vez que esté terminado el armado informara al
representante de la ASIPONA, el cual procedera a efectuar la revisién de
acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, siendo
indispensable su aprobacion para proceder al colado.

COLADO.

El contratista suministrard, habilitard y colocara el armado de refuerzo
en toda el drea donde se fabricara la zapata, mismo que se integrard al
colado de esta, se instalaran maestras a cada lado, mismas que seran
revisadas por el nivel fijo.

Se nivelard y vibrard el concreto por medio de un equipo vibrador
portatil, ya sea de combustible o eléctrico, el cual estard guiada en sus
extremos por la cimbra o por las maestras antes colocadas.

Se revisard con el nivel laser fijo el nivel de la zapata y el contratrabe, que
sea el especificado en el proyecto.

El contratista deberd de checar y garantizar el terminado de la zapata y
el contratrabe como lo especifique el proyecto.

El contratista deberd elegir el procedimiento, para el curado del
concreto mismo, que deberd indicar en su propuesta técnica, tomando
en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio
ambientales.

La unidad de medida para fines de estimacidén y pago sera el metro lineal
(ml), a satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).

MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 cm. PULIDO
COLOR CAFE CAROLINA O SIMILAR DE 20 cm. DE ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERO+PLUS COLOR CAFE CAROLINA O
SIMILAR, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2
HILADAS, JUNTAS ACABADO COMUN, REFUERZO VERTICAL CON
VARILLA DEL # 3 COLADO CON CONCRETO F'c =150 Kg/cm2, A CADA
METRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE
LOS MISMOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Muro de block hueco de concreto de 20x20x40 cm. Pulido color café
carolina o similar de 20 cm. De espesor, asentado con mortero+plus
color café carolina o similar.
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La contratista debera considerar trazo, nivelacion, plomeo, a su vez
debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a terceros
y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse estos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del contratista y a
satisfaccion del representante, sin tener derecho a retribucién por
dichos trabajos. La contratista debera efectuar limpieza permanente de
las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada
para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar iluminada por la
noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea
propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera suministrar y
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica
como ganadora del procedimiento de contratacidon que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de
la calidad de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure el trabajo. Sien la
ejecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o no produce los
resultados esperados, se suspenderd inmediatamente el trabajo en
tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o
sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de ejecucidon, que por
este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. En
caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se
obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante.

El contratista suministrara los bloques de dimensiones 20x20x40
mismos que se humedeceran antes de su colocacién e igualmente
antes de la aplicacién del mortero sobre ellos, colocandose en hiladas
perfectamente horizontales y a plomadas. El espesor de las juntas de
mortero tanto vertical como horizontal debera ser de un maximo de 1.5
cm. La altura del block se debera corroborar en el proyecto.

Los bloques deberan tener una trabazén adecuada en las hiladas
sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las juntas verticales.

El mortero+plus sera mezclado en las cantidades necesarias de agua
para suempleo inmediato. Se rechazara todo mortero que tenga treinta
minutos o Mas a partir del momento de mezclado, el mortero debera
tener un espesor de 1.0 cm.

El mortero serd de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad
y la manipulaciéon de masa compacta, densa y con aspecto y coloracion
uniformes.
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Y

Se considerara el espacio en el piso de las piezas para el paso de castillo
y varilla vertical a cada metro, posteriormente se rellenard esa celda con
concreto F'c= 150kgs/cm?2, asi como refuerzo horizontal (escalerilla a
cada dos hiladas).

El block a utilizar serd block de cemento 20x20x40 pulido color café
carolina o similar.

Plomeo vertical vista I/200 dos caras hacia el exterior.

La unidad de medida para fines de estimacidén y pago serd el metro
cuadrado (m2), cuantificado en obra a satisfaccidn del Residente de
Obra, (P.U.O.T).

JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURO DE BLOCK Y CIMENTACION DE 1/2"
CADA 28 M EN MUROS Y ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: HABILITADO,
CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Junta constructiva en muro de block y cimentacion de 3.04 x 0.20 x 1/2"
cada 28 m en muros y zapata corrida.

La contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse
estos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
contratista y a satisfacciéon del representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. la Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este uUltimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contratacion
gue al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en o6ptimas condiciones de operaciéon durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucién, que por este motivo se ocasionen, serdn imputables al
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Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

Se debera de tener este material en un lugar secoy fresco libre de polvos
para evitar que pierda su impregnado. Se debera cuidar que cuando
esté sea cortado para su colocacion impedir la dispersion de los
materiales volatiles que pueda mover el viento. Y cuando se deje de
utilizar se debera de limpiar el &rea inmediatamente, con esto se lograra
un area de trabajo limpio.

Se debera de garantizar que las areas se cubran al 100%. Se verificara por
parte del representante de la Entidad o supervision externa su correcta
colocacion.

Se debera de colocar con clavos sobre la cara de la losa endurecida para
gue actle como cimbra. Después una vez que este colado toda el area,
se recibira el sellador previo a la limpieza hasta 2.54 cm de profundidad
por el ancho de 2.54cm de la junta por las paredes del concreto, y se
debera liberar cada linea, por parte del representante de la Entidad o
Supervision externa.

Si en la ejecucién del trabajo se presenta deficiencias o no produce los
resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en
tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias. Los atrasos en el
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra.

El precio unitario deberd incluir como minimo: equipo necesario para la
correcta ejecucién de los trabajos, materiales, herramienta menor,
mano de obra, etc.

La unidad de medida serd el metro lineal (ML) 100% cuantificado y
aprobado en obra a satisfaccidn del Representante de ASIPONA
GUAYMAS, Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T))

FORMACION DE RELLENOS, COLOCANDO BOLEOS Y/O
FRAGMENTOS DE ROCA PARA RELLENAR BACHES, CON DIAMETRO
MEDIO ENTRE 5CM Y 30CM, PESO VOLUMETRICO DE 1,740KG/M3* EN
ESTADO SECO. INCLUYE: SUMINISTRO DE BOLEOS DE LAS
CARACTERISTICAS INDICADAS PROCEDENTES DE UN BANCO DE
MATERIAL AUTORIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE
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EXTRACCION, CARGA Y CRIBA, TRASPALEO DE MATERIAL, EQUIPO
PARA SU COLOCACION, Y TODOS LOS CARGOS REQUERIDOS PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO."

Formacion de rellenos, colocando boleos y/o fragmentos de roca para
rellenar baches con didmetro medio entre 5cm y 30 cm.

La contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse
estos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
contratista y a satisfaccion del representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. la Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la gjecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

El contratista deberd suministrar el boleo de 5 a 30 cm de diametro que
servira para el relleno de los baches que puedan surgir en la excavacion.
El suministro y colocacion de boleos de 5 a 30 cm de diametro, para
bacheo, se colocard con equipo de carga, desparramandolo sobre los
baches que surjan de la excavacion por suelo inestable.

Después se extendera de mejor manera el boleo por medios mecanicos
para lograr un relleno completo de baches.

El procedimiento de la ejecucidn, asi como el equipo que proponga
utilizar el contratista, debera ser aprobado previamente por la ENTIDAD.

El contratista deberd tomare fotos antes, durante y al término de los
trabajos y anexarlos a cada estimacion.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

SEPTIEMBRE 2023

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
“REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."



MARINA

MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023

CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."”

CARGOS
INCLUIDOS:

MEDICION
PAGO:

CONCEPTO
No.ILIV.I.-

ESP 18:

DESCRIPCION

DISPOSICIONES:

Pagina 46 de 100

a) Suministro de boleo de banco, puesto en obra; incluye: carga, acarreo,
descarga, agua potable, consumibles y de todos los materiales
puestos en obra, su resguardo y preservacion.

b) Colocacidony tendido del boleo.

c) Pruebas de control de calidad y presentacidn de resultados en
tiempoy por escrito para su aprobaciéon y seguimiento de los trabajos.

d) Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los
trabajos.

e) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

f) Senalamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para
evitar accidentes.

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y
demas cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto
de trabajo.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro
cubico (Mm3), cuantificado en obra, de acuerdo con el proyecto a
satisfaccién del Residente de Obra, (P.U.O.T).

CONSTRUCCION DE SUBBASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL
DE BANCO, INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ACAMELLONADO,
HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M.
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, AGUA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Construccion de subbase de 20 cm de espesor con material de banco.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econémica como ganadora del procedimiento de contratacion
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que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en optimas condiciones de operacidén durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucién, que por este motivo se ocasionen, serdn imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante.

El material por estabilizar se tenderd en el lugar de la obra. En el caso de
mezclas de dos o mas materiales pétreos, se tenderan una vez
mezclados y homogeneizados, con las proporciones necesarias para
obtener un material por estabilizar con las caracteristicas indicadas en
el proyecto o aprobadas por la ASIPONA

Inmediatamente antes de iniciar la construccidn de una capa
estabilizada, la superficie sobre la que se colocara estard debidamente
terminada dentro de lineas y niveles, sin irregularidades y reparados
satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitira la
construccién sobre superficies que no hayan sido previamente
aceptadas por la ASIPONA. Los acarreos de los materiales hasta el sitio
de su utilizacién se haran de tal forma que el transito sobre la superficie
donde se construira la capa estabilizada, se distribuya sobre todo el
ancho de la misma, evitando la concentracidén del transito en ciertas
areasy, por consecuencia, su deterioro.

No se construiran capas estabilizadas cuando exista amenaza de lluvia,
esté lloviendo y cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5)
grados Celsius, tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor
artificial. Los trabajos se suspenderan en el momento en que se
presenten situaciones climaticas adversas y no se reanudaran mientras
éstas no sean las adecuadas. Se tomaran en cuenta las
recomendaciones que proporcione el fabricante del producto
estabilizador.

TENDIDO Y CONFORMACION

Si el mezclado se hace en el lugar con estabilizadora, la mezcla quedara
tendida y lista para ser compactada. La mezcla se extendera en capas
sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz
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de compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado por la
ASIPONA. Una vez compactada la dltima capa, como se indica en el
parrafo siguiente, se tendran la seccién y los niveles establecidos en el
proyecto. La tolva de descarga de la extendedora permanecerd llena,
para evitar la segregaciéon de los materiales; si ésta ocurre, el Contratista
de Obra remezclara los componentes por su cuenta y costo.

La compactacion se hara longitudinalmente, de las orillas hacia el centro
en las tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un traslape
de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.
A menos que la ASIPONA apruebe lo contrario y salvo que la
estabilizacidn se realice con un material asfaltico, la capa ya compactada
se escarificard superficialmente y se le agregara agua antes de tender la
siguiente capa, con el propdsito de ligarlas.

TABLA 1.- Tolerancias para lineas y niveles
Unidades en cm

Tolerancias

Nivel de la superficie en
cada punto nivelado,

respecto al de proyecto

Ancho de la corona, del
eje a la orilla

Capa estabilizada

Subrasante +2,0 +10
Revestimiento 1.5 + 5
Subbase '’ +1,5 +5
Base +1.0 + 5

[1] En el caso de subbases para pavimentos de concreto hidraulico, cumpliran con las
tolerancias para bases indicadas en esta Tabla.

La unidad de medida para fines de estimacidén y pago serd el metro
cubico (m3) con aproximacion a dos decimales (0.00), a satisfaccion del
Residente de Obra, (P.U.O.T).

CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON
MATERIAL DE BANCO CALIDAD BASE , INCLUYE: ACARREOS,
FLETES, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO,
COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR
ESTANDAR, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la
subbase, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo
uniforme a la base de una carpeta o a una losa de concreto hidraulico,
soportar las cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos
inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata
inferior, y prevenir la migracién de finos hacia las capas superiores.
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La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

La base hidraulica deberd construirse utilizando material con
granulometria de 1 2" a finos, procedente del area de acopio en el
interior del recinto portuario; debera colocarse en el area de trabajo,
posteriormente conformar un acamellonado con el material para
afadirle humectacién, consecuentemente se homogenizara el material
acamellonado para realizar el tendido de este y compactarse al cien por
ciento (100%) de su P.V.SM determinado por la prueba AASHTO
modificada y construirse mediante el control topografico un estrato de
20 cm. de espesor compacto, con pendiente del 2% hacia el dren, de
acuerdo con lo sefalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaria.
Su ejecucién debera seguir todos los lineamientos indicados en el inciso
G y H de la Norma N.CTR.CARI.04.002/03, N.CTR.CAR1.01.013 vy
N.CTR.CAR.1.01.008 de esta secretaria.

En caso de que el Contratista de Obra seleccione el banco, sera
responsable de demostrar que el material cumple con las caracteristicas
y los requisitos de calidad sefalados en las Normas de la S.CT.
6.01.01.002, con base en lo indicado en la Fraccidn anterior y de realizar,
cuando proceda, el estudio para su tratamiento mecdanico y obtener la
aprobacion por parte del Residente.
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La superficie sobre la que se formara la nueva capa base previamente
deberad estar compactada en el porcentaje para capa subbase
especificado para su integracién con la estructura del pavimento. La
distribucion del material suministrado para la formacién de la nueva
capa debera ser hecha de tal manera que no produzca segregacion de
sus materiales y que forme un conjunto libre de cavidades. Al material
se debera incorporar agua hasta lograr una humectacién éptima la cual
debera estar determinada por el laboratorio de control de calidad para
su control, nivelando el material en capas de 20 cm compactadas al 95%
minimo de su P.V.S.M. por medios mecanicos.

Se acamellonard en material y después se homogenizara. Después
debera agregarse la cantidad dptima de agua, la que indique el
laboratorio y se procedera a extenderse el material para después
proceder con la compactacion.

La compactacion del material en franjas grandes serd empleando
compactador de rodillo liso vibratorio de 6 ton como minimo y
compactador de placa en aproches. Una vez conformada la capa base,
el laboratorio de control de calidad realizara las pruebas requeridas para
determinar si esta cumple con el porcentaje de compactaciéon
solicitado.

Asi mismo el Contratista deberd presentar los resultados por escrito de
las pruebas realizadas al Representante de la ASIPONA en el que se
compruebe la calidad del material y los resultados de compactacién
solicitados. El Contratista mantendrd seflalamiento diurno y nocturno
con iluminaciéon adecuada para prevenir accidente.

La unidad de medida para fines de estimacidén y pago sera el metro
cubico (m3) con aproximacion a dos decimales (0.00), a satisfaccion del
Residente de Obra, (P.U.O.T).

MEJORAMIENTO DE MATERIAL EXISTENTE TIPO SUBBASE DE
PAVIMENTOS SEGUN CROQUIS, CON ESPESOR DE 20 CM DE
ESPESOR, DEBERA ALCANZAR UN CBR DEL 60% COMO MINIMO EN
RELACION A LA HUMEDAD OPTIMA OBTENIDA MEDIANTE EL
METODO DE PRUEBA AASHTO MODIFICADA T-180-95; CUMPLIENDO
ADEMAS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA SCT PARA
MATERIALES USADOS COMO SUBBASES PARA PAVIMENTOS
ASFALTICOS DE GRANULOMETRIA DENSA N-CMT-4-02-001/11
CAPITULO 001 REFERENTE A SUBBASES DE PAVIMENTOS, INCLUYE:
MATERIAL, CARGA Y ACARREO, TENDIDO, ACAMELLONADO Y
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COMPACTADO CON EQUIPO ADECUADO PARA UNA SATISFACTORIA
CONSOLIDACION, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

La Subbase es la capa de materiales pétreos seleccionados, cuyas
funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la base de
una carpeta asfaltica o a una losa de concreto hidraulico, soportar las
cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y
distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir
la migracién de finos hacia las lapas superiores.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Udltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
qgue al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido
en oOptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

Comprende las operaciones de dispersiéon, mezcla y pulverizacién,
humidificacién o secado, compactaciéon y acabado de los materiales
importados, realizadas en la pista, debidamente preparada en el ancho
deseado, en las cantidades que permitan, tras la compactacién, alcanzar
la espesura proyectada.

Previo a la formacion de la subbase se verificard que el fondo se
encuentre estabilizado, en caso contrario se estabilizard
mecanicamente.
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se debera homogenizar, tender y nivelar cada capa; cuando haya
necesidad de ejecutar capas de subbase con espesura final superior a 20
cm, éstas serdn subdivididas en capas parciales, de forma que ninguna
de ellas exceda la espesura de 20 cm. La espesura minima de cualquier
capa sera de 10 cm, después de la compactacion.

El grado de compactacion deberd ser, como minimo, 100% P.V.S.M.
(AASHTQO), con relacién a la masa especifica aparente, seca, maxima,
obtenida en el ensayo AASHTO y el tenor de humedad debera ser la
humedad éptima del ensayo citado +2%.

La unidad de medida para fines de estimacidén y pago sera el metro
cubico (m3) con aproximacion a dos decimales (0.00), a satisfaccion del
Residente de Obra, (P.U.O.T).

FORMACION DE PEDRAPLEN DE PROTECCION A BASE DE ROCA
FRENTE A RELLENO HASTA LA +220 N.B.M.l. SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, COLOCANDO FRAGMENTOS DE
ROCA CON DIAMETRO MEDIO ENTRE 30 CM Y 100CM, CON GRUA Y
TENAZA, PESO VOLUMETRICO DE 2,455 KG/M3 EN ESTADO SECO Y
PROCEDENTES DE UN BANCO DE MATERIAL AUTORIZADO. INCLUYE
MANO DE OBRA, EQUIPO PARA SU COLOCACION, TRASPALEO DE
MATERIAL Y TODOS LOS CARGOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO.

Formacion de pedraplén de proteccidn a base de roca frente a relleno
hasta la +3.00 N.B.M.l. segun especificaciones de proyecto, colocando
fragmentos de roca con diametro medio entre 50 cm y 150cm, con grda
y tenaza, peso volumétrico de 2300 - 3000 kg./m3 en estado seco y
procedentes del banco de material cruz de piedra.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido
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RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."”

en oOptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

El Pedraplén serd construido en capas sucesivas de suficiente espesor
como para contener dentro de ellas la piedra de tamafo maximo, pero
sin exceder de 150 cm.

En los suelos con escasa capacidad de soporte se iniciara la construccion
del pedraplén vertiendo las primeras capas con el espesor minimo
necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de
movimiento y acomodo de los agregados pétreos.

Una vez colocada la capa de pedraplén se procederd al acomodo
ronceando con rodillo vibratorio cuyo peso estatico no debera ser menor
a 10 ton,, se controlaran las deformaciones superficiales del pedraplén
mediante procedimientos topograficos después de cada pasada del
equipo. Las pasadas del rodillo vibratorio seran como minimo cuatro (4).
El asiento producido con la Ultima pasada debe ser inferior al 1% del
espesor de la capa a compactar medida después de la primera pasada.

Calidad de la roca: En general serdn rocas adecuadas para pedraplenes
las rocas igneas, sedimentarias y metamaoarficas resistentes, sin alteracion
apreciable, compacta y estable frente a la accidon de los agentes externos
y en particular frente al agua.

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que sumergidas en
agua durante veinticuatro horas (24 h) con tamanos representativos de
los de puesto en obra, no manifiesten fisuracién alguna, y la pérdida de
peso que sufran sea igual o inferior al 2 por ciento (2%).

Los equipos de transporte, extendido y “compactacion” seran
suficientes para garantizar la ejecucién de la obra de acuerdo con lo
requerido en proyecto y deberan asimismo ser aprobados por la
ASIPONA.

a) Suministro de material, puesto en obra; incluye: carga, acarreo,
descarga, agua potable, consumibles y de todos los materiales
puestos en obra, su resguardo y preservacion.
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b) Colocacidony tendido de la roca para formaciéon de pedraplén.

c) Pruebas de control de calidad y presentacidn de resultados en
tiempoy por escrito para su aprobaciéon y seguimiento de los trabajos.

d) Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los
trabajos.

e) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

f) Sefalamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para
evitar accidentes.

g) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria
y demads cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

Y La medicién de este concepto se hara para el metro cubico (m3) de

pedraplén medido en secciones topograficas a cada 5 metros,
construido con las caracteristicas sefialadas en el proyecto y/o
ordenadas por la ASIPONA. El pago por unidad de obra terminada se
hara al precio fijado en el contrato para el metro cubico (m3) de
pedraplén construido.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO A BASE DE MALLA
CICLONICA CALIBRE 11 DE 2.50 MTS DE ALTURA AHOGADA EN
GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 Y POSTES DE
LINEA GALVANIZADO DE 60MM DE 2.5 MTS DE ALTURA A CADA 3.00
MTS EMPOTRADO EN CONCRETO, INCLUYE: LARGUEROS DE11/2" EN
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CERCO, HERRAJES DE FIJACION,
ABRAZADERAS, COPLES, TAPONES, SOLERA GALVANIZADA DE 1/2"
PARA TENSION, AMARRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Suministro y colocacidén de cerco a base de malla ciclénica calibre 11 de
2.50 mts de altura ahogada en guarnicidn de seccién trapezoidal de
15x20x40 y postes de linea galvanizado de 60mm de 2.5 mts de altura a
cada 3.00 mts empotrado en concreto.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
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gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido
en oOptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucién, que por este motivo se ocasionen, serdn imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

Las dimensiones de las cercas, tipo, caracteristicas de los materialesy los
lugares en que seran colocadas seran los fijados en el proyecto y/o lo
ordenado por el Supervisor de Obra.

Todos los tipos de postes se deberan anclar en hoyos de treinta (30)
centimetros de profundidad y una vez fijados, se rellenaran con concreto
simple. La malla de alambre sera metalica galvanizada forrada de PVC
con abertura de 55 X 55 mm.

La malla ciclénica de 2.50 m. de altura se colocard en el perimetro fijado
en el proyecto, serd ahogada en una dala de desplante de concreto de
20 cm de altura, se ahogaran los postes de fijacidén en concreto, y la malla
sera anclada a estos con abrazaderas.

El contratista debera tomar fotos antes, durante y al término de los
trabajos y anexarlos a cada estimacion.

La unidad de medicién sera metro lineal (ML) de malla colocada,
cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, a satisfacciéon del
Representante, por unidad de obra terminada, P.U.O.T

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL DE
15X20X40 CMS, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2,
T.M.A. 3/4", REV. 10 (+2) CMS. CON PASES DE 3" A CADA 10 M,
INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CELOTEX @ 3.00
M, ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.
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Construccion de guarnicion de seccidon trapezoidal de 15x20x40 cms,
con concreto premezclado fc=200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", rev. 10 (x2) con
pases de 3" a cada 10 m.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido
en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

Previamente a la construccidn de las guarniciones efectuar el
premarcado de los niveles y alineamientos de acuerdo al proyecto. Se
hara la excavacidon para desplantar la guarnicion. El fondo de la
excavacion estara apisonado.

Cuando el colado se produzca por medio manuales, se utilizaran moldes
rigidos colocados sobre la superficie de desplante con la rigidez
necesario para que no se deforme durante el vaciado y vibrado, estaran
ajustadas perfectamente para evitar escurrimientos por las juntas. El
vaciado sera de manera continua, tendiéndose en dos capas de igual
espesor.

Las juntas de construccidon y dilatacion se realizaran a cada tres metros
de distancia por medio de separadores metalicos de tres mm de espesor
y una profundidad de 25 cm, Los separadores se limpiaran y engrasaran
perfectamente antes de la colocacién del concreto y se retirar con
cuidado después de 3 a 5 horas después del colado.
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El acabado de las guarniciones sera el establecido en el proyecto, las
aristas serdn acabadas antes de que endurezca el concreto mediante un
volteador, formando curvas suaves con un radio maximo de 5 mm.

Los pases de 3" serdan a cada 10 m de separacién siendo estos de PVC.

La unidad de medicién serd metro lineal (ML), cuantificado en obra, de
acuerdo a proyecto, a satisfacciéon del Representante, por unidad de
obra terminada, P.U.O.T

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO SIMPLE DE 40 CM DE
ESPESOR CON PARRILLA ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 20 CMEN
AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, TMA 3/4"
PREMEZCLADO BOMBEABLE, ACABADO APARENTE, INCLUYE:
CIMBRA Y DESCIMBRA, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER DETALLE EN PLANO No. ASPN-
GUAY-BAST-01/02.

Construccion de muro de concreto simple de 40 cm de espesor con
parrilla armada con varilla del #3 @ 20 cm en ambos sentidos, con
concreto f'c=200 kg/cm2, tma 3/4" premezclado bombeable, acabado
aparente.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido
en oOptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
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requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante.

Después de la compactacién, se procederd a la colocacién de las parrillas
de varilla armada segun lo marcado en el proyecto.

Previo al colado el contratista deberd verificar que la plantilla esté
completamente terminaday tenga los niveles requeridos en el proyecto.
El contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de la zapata,
como se especifica en el proyecto.

El cimbrado tendrd la rigidez suficiente para evitar deformaciones
debidas a la presidn del concreto, al efecto de los vibradores y las demas
cargasy operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar hUmeda con
el objeto de que el concreto (con cantidad é6ptima de humedad), no
pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no
debe de haber exceso de agua.

El contratista deberd garantizar que los materiales a utilizar para la
elaboracién del concreto den la calidad y resistencia requerida en
proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los
materiales a suministrar.

La compactacién y el acomodo de la mezcla se realizaran de manera
gue éste llene totalmente el volumen limitado por los bordes sin dejar
huecos dentro de la masa. Esto se obtendra mediante el uso de
vibradores, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la
revoltura en el interior del cimbrado.

Independientemente del procedimiento que se siga, debera obtenerse
invariablemente un concreto denso y compacto que presente una
textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles.

COLADO.

El contratista suministrard, habilitard y colocara el armado de refuerzo
en toda el area donde se fabricara el muro, mismo que se integrara al
colado de esta.

El contratista deberd elegir el procedimiento, para el curado del
concreto mismo, que deberd indicar en su propuesta técnica, tomando
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MEDICION Y La unidad de medicién serd metro cubico (M3), cuantificado en obra, de
PAGO: acuerdo a proyecto, a satisfaccion del Representante, por unidad de

obra terminada, P.U.O.T

PLANTA DREN PLUVIAL

LAVADERO DE CONCRETO
SIMPLE F'c=200 KG/CM2
0.10| 1.40 0,
RS I W LTI

%\
LAVADERO DE CONCRETO

SIMPLE F'c= 200 KG/CM2

TALUD DE ENROCAMIENTO

SECCION TIPO DREN PLUVIAL

2.00 GUARNICION SECCION
I TIPO TRAPEZOIDAL

i

— CONCRETO SIMPLE F'c= 200 KG/CM2,
ESPESOR DE 40 CM,

CON ACERO DE REFUERZO DE §" @ 20 CM

[—— TUBERIA 14"
TALUD DE ENROCAMIENTO

SO
|

1.60 ‘

CONCEPTO No. FABRICACION DE LAVADERO PLUVIAL A BASE DE CONCRETO

I.v. .- F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; 1.60 M SECCION TIPO Y
ESCURRIDERO DE 1.4 M, A LAS COTAS Y NIVELES DE PROYECTO,
ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: PREPARACION DEL TERRENO,
CORTES, NIVELES, APISONADOS, CIMBRADO, COLADO, TENDIDO,
VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
VER DETALLE EN PLANO No. ASPN-GUAY-BAST-01/02.
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Fabricacion de lavadero pluvial a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10
cm de espesor; 1.60 m seccidn tipo y escurridero de 1.4 m, a las cotas y
niveles de proyecto, acabado semipulido.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido
en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucidn del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

Los lavaderos se construirdn conforme el talud y su excavacién sera igual
al ancho exterior del lavadero y una profundidad del mismo, con las
paredes debidamente perfiladas para alojar la secciéon del lavadero.

El fondo de la excavacion en que se asiente el lavadero debera estar libre
de raices, piedras o cualquier otra irregularidad. Previo a la colocacioén la
superficie estar afinada,humedecidad y compactada.

Una vez lista la superficie se colocara el cimbrado y se procedera a la
colocaciéon del concreto segun el proyecto, el lavadero serd un canal
continuo, firme y sin filtraciones y no debera presentar agrietamientos.

La unidad de medicidn sera metro cuadrado (M2), cuantificado en obra,
de acuerdo a proyecto, a satisfaccion del Representante, por unidad de
obra terminada, P.U.O.T
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SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 FIBRA
POLIESTER, INCLUYE: MERMAS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.
ADEMAS, TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y
MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Suministro e instalacion de geotextil de 140 gr/m2 fibra poliéster.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contratacion
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en optimas condiciones de operacidén durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucién, que por este motivo se ocasionen, serdn imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante.

Las geomallas de alta resistencia para refuerzo basal son una estructura
plana gque consiste en un arreglo unidireccional de bandas geo
sintéticas. Estas bandas deben ser compuestas de un nucleo de hilos de
poliéster (PET) de alta tenacidad recubierto con una capa durable de
polietileno de baja densidad (LLDPE). Las bandas resistentes
independientes deben ser unidas por medio de tiras transversales no
resistentes, que tienen como funcidn mantener la estructura de la
geomalla. En cada punto de interseccién las bandas longitudinales
resistentes y las tiras transversales no resistentes deben ser termo
soldadas.
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La geomalla debe ser inerte a todos los quimicos presentes en el suelo y
no debe tener componentes que se pueden disolver a temperatura
ambiente. La geomalla debe ser resistente a la hidrolisis, a las soluciones
salinas, a las sustancias acidas y alcalinas; no debe ser biodegradable y
la cobertura debe tener una cantidad de negro de carbdn que inhiba los
ataques de los rayos UV.

Los rollos de la geomalla de alta resistencia deben ser almacenados en
condiciones limpias y secas, y protegidos de agresiones mecanicas y
guimicas y de las temperaturas extremas.

La superficie sobre la cual se colocara la geomalla debe ser plana sin
hoyos ni ondulaciones agudas.

La geomalla se desenrolla poco a la vez, evitando ondulaciones lo mas
posible. Las dos extremidades libres deben ser aseguradas con un peso
(saco de arena) o con anclajes (grapas de alambrdn). Todas las bandas
de la geomalla deben ser rectas y no estar torcidas.

En aplicaciones de refuerzo de suelos blandos se deben colocar dos
capas de geomalla. Las dos capas seran colocadas en direccién
perpendicular una respecto a la otra.

El material de relleno a contacto directo con la geomalla debera ser
colocado y compactado longitudinalmente a la direccidén de resistencia
de la geomalla. No se debe permitir a ninguna maquinaria de pasar
sobre la geomalla desprotegida. Los traslapes entre dos rollos
adyacentes no son necesarios. El traslape entre fin de un rollo y
comienzo de otro serd calculado segun los parametros del proyecto.

El anclaje de la geomalla alrededor del drea de proyecto debe tener una
longitud minima de 1-1.5 m. El anclaje se puede hacer con bolsas de
arena, gaviones o con el mismo relleno compactado.

La unidad de medicidén sera metro cuadrado (M2), cuantificado en obra,
de acuerdo a proyecto, a satisfaccién del Representante, por unidad de
obra terminada, P.U.O.T

CORTE Y COMPENSACION DE MATERIAL EXISTENTE HASTA LLEGAR
A COTA DE DESPLANTE DE BASE. INCLUYE: CORTE CON
MAQUINARIA DE HASTA 1.0 M. DE PROFUNDIDAD SEGUN SECCION
DE PROYECTO, TRASPALEO DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO
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POR SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Corte y compensacion de material existente hasta llegar a cota de
desplante de base.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contratacion
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en oOptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

Los cortes y las excavaciones se ejecutaran a cielo abierto, se debera
considerar que el equipo a utilizar serd una Motoniveladora o tractor tipo
D-6, con el cual se cortara el terreno y de igual manera se debera
compensar las areas mas bajas, realizdndose esta compensacién con el
mismo producto del corte, hasta conformar una superficie con nivel de
desplante conforme a la que indica el proyecto.

La unidad de medida sera el metro cubico (M3) 100% cuantificado y
aprobado en obra a satisfaccién del Representante de ASIPONA Por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.).
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RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA EN
1ER. KM A UN LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL EN ZONA
DE DESCARGA, CARGA, ACARREO DE 1ER. KM, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Retiro de material producto de corte fuera de la obra en ler. Km a un
lugar autorizado por el municipio

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una
sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria
gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta
técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo serd mantenido
en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure el
trabajo. Si en la ejecucion del trabajo, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de
ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante.

En lo que respecta a los trabajos de acarreo de materiales producto de
las excavaciones, asi como de relleno, estos serdn pagados Unicamente
en las cantidades estipuladas en el catalogo de conceptos, por lo que EL
LICITANTE deberd de considerar todos los factores necesarios que
intervienen para el retiro, traslado y depdsito con extendido de los
materiales senalados, ya que el control de volUmenes para pago, sera
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por diferencia entre los levantamientos que se realicen (topograficos
iniciales, intermedios y finales, o de cualquier otro tipo que se considere
necesario y conveniente).

Los residuos producto de la excavacion se cargaran y transportaran al
sitio o banco de desperdicios que proponga el contratista siempre y
cuando cumpla con los permisos necesarios, en vehiculos con cajas
cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion del
entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan
a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transporte y disposicidn de los residuos se sujetaran,
enlo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccién ecoldgica
vigentes.

El precio unitario deberd incluir como minimo: equipo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, materiales, herramienta menor,
mano de obra, etc.

Y La unidad de medida sera por metro cubico (M3) por unidad de obra
terminada al T00% cuantificado y aprobado en obra a satisfaccion del
Representante de ASIPONA GUAYMAS, Por Unidad de Obra Terminada
(P.U.O.T.).

DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN GUARNICION CON
DIMENSIONES 0.2X0.3M, QUE OBSTRUYAN A LA SECCION TRANSVERSAL DE
PAVIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, NEUMATICOS
Y/O MANUALES, INCLUYE: DEMOLICION, APILE, CARGA Y RETIRO,
MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

Demolicion de concreto hidraulico de espesores diversos en guarniciones.

Este trabajo consiste en la demolicidn de los elementos existentes para ejecutar
los trabajos en las zonas que indiguen los documentos del proyecto y la Entidad,;
y la remocidn, carga, transporte, descarga y disposicion final de los materiales
provenientes de la demolicidn en los sitios aprobadas por la Entidad.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion
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del Representante, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos. La
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
Maqguinaria gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de |la calidad
de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en &ptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecucion del trabajo,
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspenderd inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el
programa de gjecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante.

Los trabajadores deberan portar en todo momento equipo de seguridad.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben son barretas, cunas,
cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como rompedoras neumaticas.

La demolicion de elementos de banquetas se ejecutara tomando en
consideracion lo siguiente:

Corte con disco de diamante para limitar las areas a demolerse, se barrenaray
acuhard el concreto para fracturarlo o segregarlo en partes manejables,
traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolicién para su
retiro fuera de la obra.

Colocacion del material de demolicion en un radio de 50 m de manera que no
interfiera con otras actividades, se tendra cuidado durante la demolicién de no
demoler partes que no presentar dano.

En caso de que el contratista ocasione danos a elementos sanos, el costo y
trabajo de reparacién corren a cargo del contratista.

El Contratista, debera colocar sefales y luces que indiquen, durante el dia y la
noche, los lugares donde se realicen trabajos de demolicién o remocién y serd
responsable de mantener la via transitable, cuando ello se requiera.

El contratista mantendra limpia el drea de trabajo de inicio a fin de la ejecucidn
de este concepto.
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PAGO: con aproximacion a dos decimales (0.00), a satisfaccion del Residente de Obra,
(P.U.O.T).

CONCEPTO No. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750 KG/CM2,
LIILVI Y V.V.- INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ESP 31: Suministro y colocacién de poste de concreto por medios mecanicos de
clasificacion 12-750kg/cm?2, presentando unas caracteristicas de 12 m de altura y
una resistencia a la compresion de f'c=750 kg/cm2, tipo costa.

DESCRIPCION:

Establecer las caracteristicas técnicas que deben de cumplir los postes de
concreto reforzado, pretensado, centrifugado y con refuerzo grado 60 utilizados
como soportes de conductores eléctricos aéreos, equipos y SUS accesorios.

DISPOSICIONES: Los postes de concreto se utilizardan en la red aérea para la distribucion de
energia eléctrica de la Comisidon Federal de Electricidad (CFE). En caso de que
este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante.

EJECUCION:

CONCEPTO No. GABINETE NEMA 3R DE 80 X 80 X 50 CM PARA ALOJAR

V.XI .- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CONTACTOR DE ALUMBRADO, CENTRO
DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

ESP 95: La Contratista realizara las actividades necesarias para la instalaciéon de gabinete nema
B 3r de 80 x 80 x 50 cm para alojarinterruptor termomagnético, contactor de
DESCRIPCION alumbrado, centro de carga de 12 circuitos, incluye: elementos de fijacion, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacién, acarreo de
materiales, de acuerdo con lo seflalado en planos de proyecto y atendiendo las
indicaciones del supervisor de la Obra. Las cercas seran retiradas fuera de la zona de
trabajo al sitio designado por la Entidad.

EJECUCION: La Contratista realizara las actividades necesarias para la instalacion GABINETE NEMA 3
50 CM PARA ALOJAR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CONTACTOR DE ALUMB
CARGA DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUII
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, acarreo de materiales, de act
en planos de proyecto y atendiendo las indicaciones del supervisor de la Obra. Las cercas
de la zona de trabajo al sitio designado por la Entidad.
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Previo al inicio de la salida para arbotante, el Supervisor de la Obra indicara a la Contrat
colocardn los residuos.

1.- Se considerar el suministro y colocacion GABINETE NEMA 3R DE 80 X 80
ALOJAR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CONTACTOR DE ALUMBRADO, CENTRO
CIRCUITOS, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DI
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ademas de tuberia Conduit PVC pesadc¢

2.- Se realizardn pruebas de carga para distribuir el consumo de los contactos en circuito:
3.- Se separaran las salidas de contactos normales de los regulados.

4.- Desmantelamiento de la instalacidon existente aparente con recuperacion de materi:
entregados al Residente de la Obra designado por la APIGUAYMAS vy llevados al sitio de ¢
indique.

5.- No se dejaran lineas vivas que no se utilicen en registros.

6.- EI personal del Contratista deberd contar con la experiencia y el equipo de seguric
ejecucion de este trabajo.

7.- Se contara con el personal especializado, el equipo y herramienta adecuado n de este

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), a
satisfaccién del Residente de Obra, (P.U.O.T)

CABLE DE ALIMENTACION DESDE EL REGISTRO PREFABRICADO HASTA LA
LUMINARIA MONTADA EN EL POSTE A BASE DE 2 CABLES THHW CAL. 10
AWG DE LA MARCA CONDUMEX Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y
CARACTERISTICAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y TENDIDO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Consistente en el suministro, tendido, colocacién y conexidn del cableado varios
calibres para la alimentacién desde el registro hasta la terminal de salida del
equipo que se requiera.

Verificar que, tanto el cable como los carretes que lo contienen son recibidos en
perfectas condiciones, revisar que el cable recibido corresponda al especificado
en el proyecto y que ademas cuente con el Vo.Bo. del LAPEM y que esté sellado
en ambos extremos por un tapdn polimérico.

Localizar y ubicar las trayectorias en el lugar de instalaciéon de acuerdo con los
planos del proyecto. El transporte y almacenamiento de todos los materiales, asi
como los residuos producto de los trabajos son responsabilidad exclusiva del
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LICITANTE de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que
ocasionen deficiencias en la calidad de los trabajos y se debera retirar hasta lo
indique el representante de la ASIPONA.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante, sin tener derecho a retribuciéon por dichos trabajos. La
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidon deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipoy
Maqguinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacidon que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de |la calidad
de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en &éptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecucion del trabajo,
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspenderd inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el
programa de ejecucidn, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante.

ALCANCES DE LA ESPECIFICACION
Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:

1. Suministro, carga, descarga y estiba de todos los materiales utilizados para este
concepto.

Grua con capacidad minima de 2 ton.

Devanadora con capacidad minima de de 2 ton.

Destorcedor para absorber los giros aplicados por el malacate.

Rodamientos, curvas, poleas y polines para troquelar los cambios de direccién
horizontal y vertical en el trayecto del tendido.

6. Tubos flexibles abocinados para proteger el cable a la entrada y salida de los ductos.

aorwd

7. Bentonita o lubricante base agua para reducir la friccion entre el ducto y el cable.
8. Barreras de seguridad, sefalizaciones de transito y avisos para evitar accidentes del
personal o dafos al cable

9. Equipo de comunicacion para todo el personal involucrado en la instalacién del cable.
10. Consumibles para sefalizacion.
11. Acarreo de materiales hasta el lugar de trabajo.
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12. Limpieza del area.
13. Transporte de personal.

Antes de iniciar el tendido del conductor es conveniente cortar un tramo de 40 cm de cable,
sellar nuevamente la punta del carrete, y verificar en el tramo cortado presencia de
humedad, la cubierta del cable para revisar que cumpla con las caracteristicas del
proyecto.

Una vez concluida la instalacion de la soporteria, limpieza de ductos, registros y verificando
que el cable se

haya fabricado de acuerdo a la especificacion, se podra iniciar con el tendido. La
instalacion del cable normalmente se realiza en forma manual, ya que los cables de
aislamiento THW normalizados de cobre son muy pesados.

Introduccion en canalizacién de una guia de acero entre los extremos.

Limpieza que comprende conectar una cadena a la guia, haciéndola pasar a través de la
canalizacion para matar los filos o rebabas dentro de la canalizacion, ratén formado por
trapos, conectados a la guia.

Desenrollar, medir, cortar y devanar en carrete de instalacion.

Preparar extremos quitando aislamiento y haciendo gasa, y colocar marcas de
identificaciéon en cada punta.

Colocacion de anillo de traccién o calcetin (PULL GRIP).
Colocacion del cable de traccién y conexion de anillo de traccion.

Introduccidn y jalado de cable. Se puede utilizar para el jalado, una malla de acero
cuando la instalacién del cable se haga manualmente.

Todo el cableado debera ser de la marca CONDUMEX O SIMILAR

En el caso de ser SIMILAR, se debera de anexar ficha técnica que especifique marca y
caracteristicas técnicas de calidad segun especificaciones solicitadas por ASIPONA.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA), a
satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T)
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CONCEPTO No. REGISTRO ELECTRICO R1A PIE DEL MURETE DE MEDICION, DE MEDIDAS 1.00
HLILIL, V., VL X 1.00 X 0.80 M, PARA ACOMODO DE CIRCUITOS DERIVADOS, A BASE

Y V.IX .-

ESP 79:

DESCRIPCION

DISPOSICIONES:

EJECUCION:

Pagina 71 de 100

DE LADRILLO ENJARRADO 7X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO CAL ARENA 1:2:6, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,
EXCAVACION, MATERIALES MANO DE OBRA, CON MARCO Y
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1/2" X 1/4" Y TAPA DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR.

Consistente en la fabricacion y colocaciéon de registros en sitio para el control y
mantenimiento de la linea de media tension.

Este trabajo consiste en la fabricacion de registro eléctrico de medidas 1.00 x
100 x 0.80 m, para acomodo de circuitos derivados, a base de ladrillo
enjarrado 7x14x28 cm junteado con mortero cemento cal arena 1:2:6, incluye:
suministro y colocacidén, excavacion, materiales mano de obra, con marco
y contramarco a base de angulo de 1/2" x 1/4" y tapa de concreto f'c=150
kg/cm2 de 8 cm de espesor.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante, sin tener derecho a retribuciéon por dichos trabajos. La
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
Maqguinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de |la calidad
de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en &ptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecucion del trabajo,
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspenderd inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el
programa de gjecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante.

El trazo debe realizarse conforme a Planos de Proyecto e indicaciones de
la supervision de obra de ASIPONA, debe hacerse con equipo
topografico, evitando en lo posible interferencias y cruzamientos con
otras instalaciones existentes. En caso de encontrarse con otra
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instalacion de servicio, ya sea teléfonos, agua potable, drenaje o
alumbrado, se debe coordinar con la supervisidon de la ASIPONA a fin de
determinar una solucién a la interseccion.

La colocacion de los registros prefabricados debe ser sobre una cama de
grava-arena de 10 cm. de espesor y agregado maximo de 19.1 mm. (3/4"),
compactados a 90% y 95% prueba proctor acompasada con un
compactador mecdanico; guedando debidamente nivelado de acuerdo al
perfil de piso terminado de la bagqueta o arroyo. En caso de ser necesario,
se modificaran las pendientes del piso para que el agua descargue en el
carcamo.

Una vez instalado el registro se debe cuidar la conexién con el ducto para
gue quede perfectamente sellada con pasta cemento-arena incluyendo
un adhesivo de concreto, redondeando todas las aristas para evitar danos
al cable, dejando un abocinado.

En el armado de losa superior de concreto, se deben dejar varillas con
dobleces hacia arriba a fin de ajustar el brocal para el marco de la tapa,
conforme a los NPT de banquetas o arroyo de calle.

Es importarte conocer el nivel freatico con el fin de determinar la
posibilidad de construir el carcamo en el registro. Una vez instalado el
registro, se debe cuidar el sellado en las preparaciones para recibir los
bancos de ductos, en los casos donde el nivel freatico es muy alto, se
debe eliminar el carcamo.

Las tapas deberdn de ser de material polimérico aro y tapa como se
especifica en plano.

Los detalles y caracteristicas de construccion de la base estan
especificados en el plano.

Los registros deberan ser protocolizados por C.F.E

Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), a
satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).
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CONCEPTO No. CONTACTOR DE 20 AMPERES DE CARGA MINIMA PARA

V.VIIL. -

ESP 94:

DESCRIPCION

DISPOSICIONES:
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ALUMBRADO FIJADO EN GABINETE NEMA 3R MARCA SQUARE D Y/O
SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICA, INCLUYE: SUMINISTRO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

La Contratista realizara las actividades necesarias para la contactor de 20 amperes
de carga minima para alumbrado fijado en gabinete nema 3r marca
square dy/o similar en calidad y caracteristica, incluye: suministro,
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, acarreo
de materiales, de acuerdo con lo sefialado en planos de proyecto y atendiendo las
indicaciones del supervisor de la Obra. Los contactos seran retiradas fuera de la zona de
trabajo al sitio designado por la Entidad.

Este trabajo consiste en el retiro de elementos de escombro que son producto
de la demolicion de banquetas y demas elementos estructurales y disponer de
ellos en un area designada por el municipio.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajoy se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidn debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Uultimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econédmica como ganadora del
procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el
Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA.

Enla formulacién de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por
ser area de transito de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la
misma permanecera en operacién, por lo que deberd de hacerse las
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EJECUCION:

MEDICION Y
PAGO:

consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Los trabajadores deberan portar en todo momento equipo de seguridad.

e Servicio de topografo para el trazo y control de la excavacion.

e Excavacion mecdanica y manual del material, dejando el cajon de
acuerdo a la seccion de proyecto, para el empalme e integracion de las
capas que componen la estructura del pavimento.

e Carga, descargay acarreos necesarios dentro de la obra para acopioy
resguardo del material.

e Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del material; asi
como la formacién de banco de acopio, en el sitio indicado por el
representante de la ASIPONA.

e Retiro del material no apto para la formacién de pavimentos. Al sitio
indicado por el representante de ASIPONA.

e Sefalizacién e iluminacién nocturna de las areas de trabajo.

e Lacomprobacion de la calidad en la excavacion y limpieza sera
efectuada por el representante de ASIPONA.

e EqQuipo, herramienta, consumible, mano de obra y todo lo que
corresponda para la correcta ejecucion del del concepto de trabajo

El contratista mantendra limpia el 4rea de trabajo de inicio a fin de la ejecucidn
de este concepto.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), a
satisfaccién del Residente de Obra, (P.U.O.T).

LAMPARA LEDS DE 75 WATTS MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING

CONCEPTO No. y/5 gIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICA, TIPO AUTOBAHN 0 CURVA

V.VL.-

ESP 92:

DESCRIPCION
DISPOSICIONES:
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lll, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION A UNA ALTURA DE 10 M CON
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

La Contratista realizara las actividades necesarias para la instalacién del
luminario, acarreo de materiales, de acuerdo con lo sehalado en planos de
proyecto y atendiendo las indicaciones del supervisor de la Obra. Las cercas
seran retiradas fuera de la zona de trabajo al sitio designado por la Entidad.
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EJECUCION:

MEDICION
PAGO:

Pagina 75 de 100

Y

La contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse estos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del contratista y a satisfaccidon
del representante, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos. la
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacion adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
mMaquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este dltimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de
operacién durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecucidon del trabajo,
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra
corrija las deficiencias, o reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el
programa de ejecucidn, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante.
La Contratista realizara las actividades necesarias para la instalacion del
luminario, acarreo de materiales, de acuerdo con lo senalado en planos de
proyecto y atendiendo las indicaciones del supervisor de la Obra. Las cercas
seran retiradas fuera de la zona de trabajo al sitio designado por la Entidad.

Previo al inicio de la INSTALACION DE LUMINARIO MARCA LITHONIA LIGHTING
MODELO JEBL30L50K80CRIWH O SIMILAR, el Supervisor de la Obra indicara a
la Contratista el sitio donde se colocaran los residuos.

1.- Se considerar el suministro y colocacion del LUMINARIO MARCA LITHONIA
LIGHTING MODELO JEBL30L50K80CRIWH O SIMILAR y CABLE DE COBRE 3X12
CON ARMADURA MC CONECTORES WIRE-NUT, desconexiones y conexiones.

2.- Se realizardn pruebas de carga.

3.- Desmantelamiento de la instalacién existente aparente con recuperacién
de materiales, los cuales seran entregados al Residente de la Obra designado
por la APIGUAYMAS y llevados al sitio de almacenamiento que indique.

4.- No se dejaran lineas vivas que no se utilicen en registros.

5.- El personal del Contratista deberd contar con la experiencia y el equipo de
seguridad necesario para la ejecucién de este trabajo.

6.- Se contara con el personal especializado, el equipo y herramienta adecuado
para la ejecucion de este trabajo.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd la pieza (PZA),
cuantificado en obra, de acuerdo con el proyecto a satisfaccion del Residente de
Obra, (P.U.O.T).
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FOTOCELDA DE 240 VOLTS MARCA TORK Y/O SIMILAR EN CALIDAD
CONCEPTO No. Y CARACTERISTICA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MENSULA,
BASE DE FOTOCELDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Se hara la conexidon de la fotocelda a los circuitos, ademas de las fijaciones de los
elementos de tornilleria de sujecién son todos en acero, para garantizar su
correcto funcionamiento en ambientes marinos y de alta exposicidn a la

corrosion.

1. La contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse estos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del contratista y a satisfaccién
del representante, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos. la
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
mMaguinaria gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacidon que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de |a calidad
de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en &ptimas condiciones de
operacidn durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecucién del trabajo,
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el
programa de gjecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante.

2.

gue afecte su operacion posterior a su colocacion.

Nivel de operaciéon al encendido de 1 a 3 fc (10 a 30Ix), apagado de

aproximadamente de 5 veces el nivel de encendido.
La temperatura de operacién debera oscilar entre los -40°C y los 60°C.
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Para control de encendido y apagado automadtico de iluminacién de calles y
autopistas. Las luminarias se encienden automaticamente al anochecer y se
apagan al amanecer. Diseflado especialmente para actuar con luz natural. Se
debera de tener este equipo en un lugar seco y fresco libre de polvos para evitar
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Y

CONCEPTOS No.

DE
SUBPARTIDA
HLL-

ESP 38:
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Proteccion contra descargas con diseno de expulsion tipo abierto. El margen de
proteccién es de 2.5 kv en el disparo y 5,000 A de capacidad de conduccidn.
Sulfuro de cadmio, ¥2 pulgada de didmetro, sellada epdxicamente para
proteccién contra contaminantes, humedad y maxima estabilidad.

Las terminales de conexidn deberan de ser de latén sdélido para mazima
resistencia a la corrosion y buena conduccion eléctrica.

El precio unitario deberd incluir como minimo: equipo necesario para la correcta
ejecucién de los trabajos, materiales, herramienta menor, mano de obra, etc.

La unidad de medida sera la pieza (PZA) 100% cuantificado y aprobado en obra
a satisfaccion del Representante de ASIPONA GUAYMAS, Por Unidad de Obra
Terminada (P.U.O.T)

PARTIDA INSTALACIONES ELECTRICAS - SUBPARTIDA TRANSICION
TERMINAL VIALIDAD

Los trabajos de construccion de los sistemas de subterraneos en forma eficiente
deben incluir los criterios, métodos, equipos y materiales indicados en estas
especificaciones. Dentro de las consideraciones técnicas, se incorpora el empleo
de transformadores monofasicos y trifasicos sin cambiador de derivaciones y
operacion radial, en base a sus especificaciones vigentes, ademas de un
apartado multimedia con animaciones de los ensambles de accesorios con
media y baja tensidn en tercera dimensiédn que permitirdan una mejor
percepcién de la operacidn de los sistemas subterrdneos. Aplicando
especificaciones CFE DCCSSUBT Y CFE DCDLTSOL.
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CONCEPTO No.
HLIHLVL HLIvIy
IV.V. -

ESP 52:
DESCRIPCION:

EJECUCION:
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Desde el inicio y durante todo el proceso de construccién de la obra civil se
deberd observar el procedimiento para la revisidn de proyectos y supervisién de
la construccion Los cables de energia deben quedar sujetos al tubo con el
soporte polimérico. Los apartarrayos se instalaran en el poste de transicion y
seran de acuerdo a la tension de suministro En el registro debe dejarse cable de
reserva El neutro corrido se instalard de acuerdo a lo indicado en las normas
areas El tubo de transicidén debe de instalarse en el lado opuesto a la vialidad

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd la pieza (PZA) con
aproximacioén a dos decimales (0), a satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 3/0,
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Verificar que, tanto el cable como los carretes que lo contienen son recibidos en
perfectas condiciones, revisar que el cable recibido corresponda al especificado
en el proyecto y que ademas cuente con el Vo.Bo. del LAPEM y que esté sellado
en ambos extremos por un tapdn polimérico, Localizar y ubicar las trayectorias
en el lugar de instalacion de acuerdo con los planos del proyecto, antes de iniciar
el tendido del conductor es conveniente cortar un tramo de 40 cm de cable,
sellar nuevamente la punta del carrete, y verificar en el tramo cortado presencia
de humedad, la cubierta del cable para revisar que cumpla con las
caracteristicas del proyecto y la adherencia y resistencia eléctrica de la pantalla
semiconductora extruida una vez concluida la instalaciéon de la soporteria,
limpieza de ductos, registros y verificando que el cable se haya fabricado de
acuerdo a la especificacidon, se podra iniciar con el tendido. La instalacién del
cable normalmente se realiza en formma manual, ya que los cables de secciones
transversales normalizadas de aluminio no son pesados introduccién en
canalizacion de una guia de acero entre los extremos.

limpieza que comprende conectar una cadena a la guia, haciéndola pasar a
través de la canalizacion para matar los filos o rebabas dentro de la canalizacion,
ratdon formado por trapos, conectados a la guia. Desenrollar, medir, cortar y
devanar en carrete de instalacién. Preparar extremos quitando aislamiento y
haciendo gasa, y colocar marcas de identificacién en cada punta colocacién de
anillo de traccién o calcetin (pull grip). colocacion del cable de tracciéon y
conexion de anillo de traccién. Introduccién y jalado de cable. se puede utilizar
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para el jalado, una malla de acero cuando la instalaciéon del cable se haga
manualmente. Se debera alojar en la trinchera el cable, mismo que debera
guedar totalmente oculto, con el fin de evitar dafios al mismo. considerar en
cada registro una coca suficiente de longitud de perimetro de este todo el
cableado deberd ser de la marca Condumex o similar en el caso de ser similar,
se deberd de anexar ficha técnica que especifique marca y caracteristicas
técnicas de calidad segun especificaciones solicitadas por ASIPONA Guaymas.

MEDICION Y
PAGO: La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (KG) con

aproximacion a dos decimales (0), a satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA DE 1/2" X 3.00 M.

CONCEPTO No.
NORMALIZADA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

HLHLXLY IV.VIIL -
ESP 53: Localizacion y trazo de rutas, en el lugar de instalacion.
DESCRIPCION: Dejar marcar del trazo, de acuerdo con los planos del proyecto
EJECUCION Manejo de los materiales. Colocacidn y sefalamiento de la excavaciéon
Colocacion de varilla copperweld de tierra.
Colocacion de registro.
Realizar las conexiones eléctricas necesarias.
Colocacién de molde, presentacidn de la varilla y conector dentro del molde.
Vaciado de carga.
Ignicién con chispero cadweld.
Deberd de estar protocolizadas por CFE.
MEDICION Y , . , . 5 ) ,
PAGO: La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA) con

aproximacion a dos decimales (0), a satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).
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CONCEPTO No. BANCO DE 3 DUCTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3 DE

HLILL NLHLITIVLIL,

ESP 78:

DESCRIPCION:

DISPOSICIONES:

EJECUCION:
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DIAMETRO EN ACOMETIDA DE 0.25 X 0.70 M DE MATERIAL TIPO "B"
CONFORME A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
COLOCACION Y TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (CFE-MT-TN P3APAD).

La Contratista realizard las actividades necesarias para la instalacion vy
acoplamiento del cruce y trayectoria de los ductos, acarreo de materiales, de
acuerdo con lo senalado en planos de proyecto y atendiendo las indicaciones
del residente de la Obra. Sujetandose a la norma (CFE-MT-TN P3APAD).

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos. La
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
Maqguinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de |la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante.

Previo al inicio de la instalacion y acoplamiento de banco de ductos, el
Supervisor de la Obra indicara a la Contratista el sitio donde se colocaran los
residuos.

1.- El Contratista debera brindarle a su personal toda la herramienta que sea
necesaria para el desempeno de los trabajos y brindar el equipo de seguridad
para cada labor especifica.

2.-Todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo descrito.

3.- Los tubos deben de estar acostados sobre una cama de arena de 100 mm.
de espesor antes de la colocaciéon de los ductos de polietileno de alta densidad.
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4.- Se debe instalar cinta de precaucion sobre el banco de ductos a 10 cm del
piso terminado

- Se debe de delimitar el area de trabajo con cintas precautorias.

-El ducto de alta densidad se colocara con una separacion minima de 50 mm.
entre ellas.

- El material de corte hasta 100 mm. bajo el nivel de terreno sera compactado 95
% como minimo.

5.- Colocacién de hilos y nivelacion del area de trabajo.

6.- Se consideran todos los materiales sean estos mermas, cortes, desperdicios,
mano de obra, equipo, herramientas, acarreos desde el sitio de su
almacenamiento a el area de su colocaciéon y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucidn del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd el metro lineal (ML),
previa aprobaciéon del residente de ASIPONA Guaymas y base de datos con los
puntos cuantificado en obra, (P.U.O.T).

a) Obras auxiliares, mamparas para proteccidn de areas en operacién y del area
de trabajo.

b) Sefalamiento diurno y nocturno para proteccién de la obra y zonas de
operacion.

c) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta gjecucion del concepto de trabajo.

d) Almacenamiento Temporal del material dentro de la Obra temporal.
e) Carga y traslado del material en el interior de las instalaciones portuarias.

f) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obray todo
lo que corresponda para la correcta ejecucién del concepto de trabajo.

i) La comprobaciéon de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante
de ASIPONA Guaymas.
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ACABADO PULIDO RAYADO, INCLUYE: TRAZOS Y NIVELES, CIMBRADO,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, DESCIMBRA, PASADOR A CADA 1 M, VIBRADO, MEMBRANA
IMPERMEABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener el area donde se
ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el periodo de los servicios.
Antes de iniciar la ejecucion de la obra, el Contratista debera realizar el marcado
de las lineas del proyecto en base al disefo, utilizando equipo topografico
adecuado y Aprobado por la entidad. Es responsabilidad del Contratista revisar
y comprobar las colocaciones y separaciones y demas informacién brindada por
cualquier institucion, el Gestor del proyecto no serd responsable por errores que
cometa el Contratista por la falta de esta comprobacién

Antes de la colocacién del concreto hidraulico y de acuerdo con lo indicado en
el proyecto sera necesario proceder a la preparacion de la superficie de acuerdo
a lo citado en el punto 1.9, en todos los aspectos se prohibira la circulacidon sobre
una superficie preparada, con excepcion del personal o equipos que sean
absolutamente necesarios para la construccién del pavimento, en cuyo caso se
deberan tomar las precauciones convenientes para no danarla o estropearla,
mediante un riego de arena superficial (poreo).

El colado del concreto se hard de manera continua en franjas; el vaciado sera
sobre el terreno y se esparcira a lo ancho de la franja con azaddn jalador de
concreto. Es importante que antes de proceder con el tendido del concreto se
limpiey humedezca la superficie que lo recibe para evitar pérdidas de humedad
en la mezcla. La consolidacién del concreto se realizara de manera continua
mediante regla vibratoria y la compactacién en las juntas longitudinales y juntas
de construccién con el empleo de vibrador interno con radio de accién de 20
cm.

Al ir colocando el concreto se deberan insertar las barras de amarre de redondo
liso de 11/4", long. 46 cm, @ 30 cm. a medio peralte en la junta longitudinal de
pavimento.

Luego de tendido el pavimento se le dara un acabado con flotas y llanas de
aluminio para dar nivel al concreto y dejar una superficie nivelada. No debera
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agregarse agua al concreto durante este proceso ni utilizarse polveo de
cemento para el afine de la superficie del pavimento.

El acabado superficial longitudinal del concreto podra realizarse mediante el
arrastre de tela de yute humeda o pasto sintético en el sentido longitudinal del
pavimento. Este proceso se realiza fijando perfectamente una la tela de yute a
un tubo o solera que tenga una longitud ligeramente mayor que la seccién
transversal del pavimento. Se humedece la tela y se arrastra sobre el pavimento
con el Apoyo de dos personas, una de cada lado del pavimento.

Posteriormente se realiza el acabado semipulido con equipo especial.

El corte de juntas de control servird para liberar los esfuerzos de tensidon
generados por la contraccién del concreto al secarse.

Se debe planear o determinar la ubicacién de las juntas de contraccidén antes de
todos los colados, considerando las dimensiones del espesor de la losa, ancho
de franja, ubicacidon de elementos ahogados, cruceros y remates de puentes.

Eauipo Rango de
quip Rendimiento
Cortadora de Concreto Target Pro

651l 150 a 175 ml/hr

Cortadora de Concreto Target Pro

35111 125 a 150 ml/hr

Cortadora de Concreto Target

ECII20H20 75 a 100 ml/hr

Tener como minimo dos cortadoras en el sitio. Iniciar los cortes de acuerdo al
fraguado del concreto y las condiciones ambientales: temperatura ambiente,
humedad. En este caso utilizando tecnologia “soft cut” o corte en verde. Iniciar
con el corte de juntas de contraccién transversales y si la franja colada requiere
de corte de junta de contraccidn longitudinal iniciar su corte después de
cortadas las dos primeras juntas transversales. Si se hubiera usado membrana
de curado de plastico, una vez que se esté avanzando en el corte, es necesario
nuevamente cubrir la losa con la membrana de plastico. Independientemente
de que el concreto sea autocurable mediante la adicidn de aditivo “HidratiumO”,
es recomendacién colocar plastico por lo menos por las préximas 24 horas
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después del colado para evitar fisuras por contraccidn plastica, provocadas por
viento raso y polvo en la superficie de la losa.

El corte de las juntas de contraccion deberd realizarse cuando el concreto
presente las condiciones de endurecimiento propicias para su ejecucion y antes
de que se presenten agrietamientos no controlados. Es importante iniciar el
corte en el momento adecuado, ya que un corte prematuro puede generar
despostillamiento en las juntas y un corte tardio permite que el propio concreto
defina aleatoriamente su agrietamiento.

El tiempo que debe transcurrir entre el colado de las franjas y el corte es variable
y depende de las condiciones de humedad y temperatura de la zona, asi como
de las caracteristicas de la mezcla (revenimiento, tiempo de fraguado, etc))
Como regla general debe considerase que el corte debe iniciar entre 4y 6 horas
después de colada la losa y debe terminar antes de 12 horas después del inicio
del proceso.

El corte deberd tener una profundidad igual a 1/3 del espesor de la losa para
garantizar la formaciéon de un plano de falla. Inicialmente deben de realizarse los
cortes transversales y una vez concluidos se procede con los longitudinales.

Los cortes posteriores seran para ensanchar la junta a 6mm por 25mm de
profundidad para alojar el material de sello de forma adecuada para un
funcionamiento dptimo.

6 mm
3 mm‘l H{ }(_'
12m ?é Sellador A I
7 777] Sellador Autonivelante
= 25 mm Funcién: Sellar el corte
43 Backer-Rod (Cintilla de poliuretano)
Funcién: Proporcionar cama de apoyo
3 mm al sellador y evitar consumos innecesarios
el le——s
Espesor, d
S
Grieta /
Inducida
Nota: Dibup fuera de escala Seccion

El curado del concreto debe de hacerse inmediatamente después del acabado
cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial. El curado consiste en
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la Aplicacion de una membrana de curado de un componente cuya base sea
agua y parafina de pigmentacion blanca en la cantidad adecuada, obteniendo
asi un espesor uniforme, que deje una capa impermeable y consistente que
evite la evaporacién del agua que contiene la mezcla de concreto fresco.

Su Aplicacién deberd hacerse con aspersores manuales de irrigadores a presion.
El espesor de la membrana se fijara de acuerdo con las caracteristicas del
producto que se utilice y debera garantizar su integridad y cumplimiento las
especificaciones del fabricante de la membrana de curado. Las membranas de
curado que se Aplican son de color blanco que minimizan el aumento de
temperatura de la superficie de concreto.

Su aplicacién debera hacerse con aspersores manuales de irrigadores a presion
(Rociador mecanico autopropulsado o de avance manual capaz de aplicar el
compuesto uniformemente en todo el ancho de la losa y en sus costados.
Deberd estar provisto de tanques con agitadores para evitar asentamientos del
compuesto que pudieran obstruir los rociadores, asi como elementos de
proteccion contra el viento.). El espesor de la membrana se fijara de acuerdo con
las caracteristicas del producto que se utilice y debera garantizar su integridad
y cumplimiento las especificaciones del fabricante de la membrana de curado.
Las membranas de curado que se aplican son de color blanco que minimizan el
aumento de temperatura de la superficie de concreto.

Losa de concreto hidraulico, de 35 cm de espesor, con moédulo de ruptura a la
tension por flexion (MR) de cuarenta y cinco kilogramos por centimetro
cuadrado (MR 45 kg/cm?2), medida a los 28 dias de edad, Autocurable
(Hidratium0), revenimiento 10+/-2, TMA 40 mm.

Membrana de polietileno calibre 300 con ancho que exceda en 1 m el ancho de
franja del pavimento, color blanco opaco o transparente.

Barras Pasajuntas de acero redondo liso cortadas con disco o segueta, sin
rebaba ni deformacién en los extremos con limite de fluencia fy=4,200 kg/cm2,
Didmetro 1-1/4", longitud 46 cm. @ 30 cm. en juntas transversales de control y
construccion.

La limpieza de las juntas es necesaria para evitar que dentro de ellas se alojen
materiales incompresibles y para permitir una perfecta adherencia entre el
sellador y el concreto. Las juntas deberan limpiarse con hidrolavadora a presion
y posteriormente limpiadas manualmente o “rasqueteadas” en donde se
localicen materiales incompresibles que no pudieron ser removidos.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

SEPTIEMBRE 2023

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
“REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."



MARINA

40 Rco 2
NS TAAGION DL SSTE
ORTUARIO NACIONAY

MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023

CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA

Pagina 86 de 100

RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."”

Se debera considerar la limpieza y sellado de juntas, esta se hara con
hidrolavadora a presion (agua a presion) y apoyados con una rastra para dejar
perfectamente limpia de material residual en la totalidad de la junta, tal y como
lo indica la seccidn ACI 302R pag.16 de este documento.

El material sellante de las juntas transversales y longitudinales, deberd ser
autonivelante, eldstico, resistente a los efectos de combustibles y aceites
automotores, con propiedades adherentes con el concreto y permitir las
dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse. Se
recomienda utilizar el sellador Sonomeric-1 marca Sonneborn o similar.

Tirilla de respaldo (backer rod)
Tirilla de poliuretano expandido con didmetro de 5/16 de pulgada.

La Profundidad del corte en juntas serd de una profundidad de 1/3 del espesor
de la losa.

El espaciamiento entre juntas transversales de control serd de Max. 5.0m
El espaciamiento de juntas longitudinales serda de Max. 5.0m

Cuando no sea posible realizar cortes cuadrados o con relacién largo/ancho
igual a1, se deberd cumplir con la relacion largo/ancho >0.71 <1.40

Barras pasajuntas en juntas trasversales y longitudinales de construccién de
didmetro 11/4", de 46cm@ 30 cm.

DISTRIBUCION DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES
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Para que la losa de concreto se considere terminada y sea aceptada por
la dependencia se comprobara: calidad del concreto; los espesores
colocados no sean menor que el espesor minimo de proyecto;
alineamiento, ubicaciéon y dimensiones de los elementos colados; los
acabados de las superficies cumplan con lo establecido en el proyecto.

El concreto utilizado en la construccion del pavimento rigido, debera
satisfacer las caracteristicas siguientes para su correcto desempeno:

Resistencia.- Médulo de ruptura a la tensiéon por flexidon, determinado en
vigas, simplemente Apoyadasy cargas en los tercios del claro (SCT [1-14.17,
1981), 45 KG/CM2 como minimo.

Revenimiento.- Debera encontrarse entre los valores siguientes segun el
Método

Las losas de concreto hidraulico, por unidad de obra terminada, se
mediran tomando como unidad el metro cubico, las que hayan
cumplido con lo citado en los puntos 1, 2, 3y 4 de esta especificacion y
con el moédulo de ruptura a la tension por flexion, fijada en el proyecto,
con las salvedades citadas en el punto 4.8 relativo a resistencia, 4.9
integridad, 4.10 textura superficial, 4.11 rugosidad y 4.12 resistencia al
derrapa miento. Se considerara el volumen fijado en el proyecto
haciendo, en su caso, las modificaciones autorizadas por LA EMPRESA.

Las losas de concreto hidraulico por unidad de obra terminada, se
pagaran a los precios fijados en el contrato para el metro cubico de
concreto de acuerdo con lo estipulado con su resistencia, integridad,
textura superficial, rugosidad y resistencia al derrapa miento. Este precio
unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme bancos;
extraccion o adquisicion de los agregados

finos, gruesos, aditivos y del agua; los acarreos que sean necesarios;
instalaciones y desmantelamientos de las plantas; alimentaciones de las
plantas; trituracién y/o cribado y/o lavado de los agregados; desperdicios;
adquisicion y transporte de cemento y aditivos al lugar de |la obra; cargas
y descargas de los materiales; formacion de los almacenamientos y
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movimientos en la obra, de todos los materiales; la amortizacion del calor
del equipo de fabricacion, tendido, compactacion, aserrado, junteo, etc.
y su transporte; preparacion, colocacion, materiales necesarios y
remocion de equipo; elaboracion del concreto, con el cemento y aditivos
gue se requieran; liquido para el humedecimiento y preparacion de la
superficie de Apoyo de la losa; humedecimiento de los moldes;
transporte de la revoltura; colado, acomodo, vibrado y compactacion de
la revoltura, acabado superficial; curado incluyendo la membrana; juntas
aserradas o de cualquier otro tipo con su material de respaldo y relleno;
limpieza de las juntas y relleno; el acero para los pasa juntas y casquillos,
todos los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes del agua
durante las cargas y las descargas, los tiempos de suspension por dias
festivos, puentes, vacaciones, oficiales de costumbre y todo lo necesario
para llevar a cabo esta actividad segun el proyecto.

La unidad de medida sera el metro cubico (M3) 100% cuantificado y
aprobado en obra a satisfaccidn del Representante de ASIPONA
GUAYMAS, a satisfaccion del residente de obra, por Unidad de Obra
Terminada (P.U.O.T.).

SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO NO.4 @20 CM EN
AMBOS SENTIDOS, PARA LOSA DE RAMPA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE:
DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, GANCHOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

El constructor para el habilitado y colocacién del acero de refuerzo debe cumplir
con las recomendaciones del ACI-318-95. El Contratista debera tomar las
precauciones necesarias para evitar daflos a terceros y/o a las propias
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes
seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de ASIPONA,
sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos. EI Contratista debera
efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener
una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacidn deberd
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en
SU caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera suministrary
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operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como
ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo,
debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacciéon del Representante de la
ASIPONA. En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en
consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el almacenaje
de contenedores, la misma permanecera en operacidn, por lo que debera de
hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y
evitar accidentes.

Debe dedicarse el tiempo suficiente para planear y ejecutar adecuadamente el
habilitado de acero. En este sentido, es indispensable respetar las longitudes de
anclaje, los tipos, formas y grados de dobleces. Antes de cortar o doblar los
tramos de 12 metros, hay que realizar ejercicios de despiece, analizar y estudiar
las dimensiones de las barras para cada elemento estructural; considerar los
traslapes, escuadras y los ganchos. Es importante supervisar la adecuada
ejecucién de los dobleces en ganchos y escuadras.

Queda prohibido doblar o enderezar las varillas de formma que puedan dafarse o
afectar su comportamiento, lo mismo que utilizar varillas re-enderezadas en
elementos estructurales. Cabe subrayar que los dobleces en obra se realizan en
frio; si es necesario aplicar calor, se debe cuidar que éste sea aplicado en taller, a
temperatura no mayor a 530°C, ademas de que la pieza se enfrie por sisolay no
sumergirla.

Armado: Después de habilitar el acero, es necesario armar (unir) cada barra o
elemento, taly como debe quedar especificado en el proyecto. Es recomendable
evitar trabajos dobles que eleven los costos o la inseguridad estructural.
Asimismo, es pertinente revisar y verificar la cantidad de acero y los detalles de
armado, verificando que no falten varillas o estribos y que se cumplan las
separaciones y areas de acero indicadas en los planos. Las recomendaciones
para esta etapa son: Las varillas de refuerzo principal siempre deberan ser
corrugadas. Las tolerancias permitidas al momento de armar los distintos
elementos estructurales son en milimetros. Estas especificaciones se deben
consultar con el ingeniero estructural responsable. La separacion entre los
estribos no debe ser mayor a la dimensidn del lado mas largo del elemento. Los
2 ganchos que cierran al estribo deben abrazar de manera alternada a las varillas
de refuerzo principal en las 4 esquinas.
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No.

Colocacion: El elemento armado debe colocarse precisamente en el sitio
indicado en el plano estructural. Debe ser verificado el alineamiento y
recubrimiento del acero dentro o sobre la cimbra. Asimismo, hay que revisar la
cantidad de aceroy los detalles de armado (que no falten varillas o estribos, que
se cumplan las separaciones y areas de acero indicadas en los planos).

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd en Kilogramos (KG),
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T))

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios,
puestos en obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de
materiales, como del equipo, herramientas, maquinaria, escaleras y andamios.

¢) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F “y= 4200 kg/cm?2, en didmetros
indicados segun proyecto.

d) Colocacidn, fijacién, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas,
separadores y desperdicios por habilitado.

f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

g) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los
resultados oportunamente.

h) Delimitacidon del sitio de los trabajos y obras auxiliares.
i) SeAalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

j) Limpieza general de la obra.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLE A BASE DE
MALLA CICLONICA CALIBRE 11 DE 3.00X4.17 MTS LA CUAL IRA SUJETADA A
TUBOS GALVANIZADOS CED. 30 DE 3" EMPOTRADOS 30 CM EN EL MURO DE
CONTENCION, INCLUYE: LARGUEROS DE 1 1/2" EN PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DE CERCO, HERRAIJES DE FIJACION, ABRAZADERAS, COPLEES,
TAPONES, SOLERA GALVANIZADA DE 1/2" PARA TENSION, AMARRES,
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ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Puerta de 3.00 x 4.17mts, a base de malla ciclénica calibre 11 sujetada por tubos
galvanizados de cedula 30 de 3 pulgadas empotrado en muro de contencion,
largueros de 112" herrajes de fijacién, abrazaderas, coples, tapones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucidén por dichos
trabajos. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar
accidentes. El contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos.
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga
a ejecutarlo nuevamente a satisfaccidn del Representante de la API. En la
formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser
area de transito de trailers la misma permanecera en operacioén, por lo que
debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los
trabajos y evitar accidentes.

Se realizara una delimitacién del area de trabajo indicada por ASIPONA
GUAYMAS. Previo al trabajo se realizard la observaciéon del area del trabajo para
determinar la correcta ejecucién del concepto, sin la necesidad de molestar a
terceros. Se dara inicio con la colocacién del marco de la puerta, este fijado al
Mmuro acero en zonas donde sea necesario para una instalacion adecuada,
posteriormente se fijara la puerta de aluminio al marco por medio de
abrazaderas, cuidando una alineacién entre puerta y marco, una vez, centraday
alineada la puerta con el marco se colocaré la cerradura.

La unidad de medicidn serd por pieza (PZA) de puerta de aluminio colocada en
su totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T))

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA DE
PROTECCION COLOR AMARILLO, 3" X100 M.L.

Cinta o malla colocada en el piso, por encima de un circuito a fin de advertir de
su proximidad.
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La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante, sin tener derecho a retribuciéon por dichos trabajos. La
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche. En caso de que este no
cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante.

Se instalara en toda la trayectoria del banco de ductos una cinta de advertencia
ubicandola en la parte superior del haz de ductos de acuerdo con los planos de
la seccion.

Se debera mantener la sefalizacién necesaria a través de avisos de precauciéon
para proteger las dreas de trabajo, principalmente en areas peatonales y pasos
vehiculares, procurando no entorpecer la circulacion, colocando tarimas o
placas de acero respectivamente sobre las zanjas.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la de (ROLLO) a
satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).

SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA CADWELD CAL. 90.

El sistema revolucionario de CADWELD es un método simplificado para realizar
conexiones eléctricas soldables exotérmicas. CADWELD integra un paquete de
soldadura que ha simplificado el proceso de instalacion eliminando los
materiales de ignicidén y reduciendo el tiempo de preparacion.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos. La
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
Maqguinaria gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
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debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacidon que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de |la calidad
de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en &éptimas condiciones de
operacidn durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecucién del trabajo,
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el
programa de ejecucidn, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante.

El recipiente hermético, que contiene la soldadura, consiste en una copa
metalica que aloja el material de soldadura patentado CADWELD y a la fuente
de ignicion.

Este nuevo paquete esta disehado para utilizarse en todos los moldes estandar
CADWELD incluyendo el CADWELD® MULTI. Una vez colocado en el molde
CADWELD, el material de soldadura es activado electrénicamente por medio de
una unidad de control operada por baterias que Una vez colocado en el molde
CADWELD, el material de soldadura es activado electrénicamente por medio de
una unidad de control operada por baterias que se conecta por medio de un
cable de 1.80 metros de longitud por medio de un cable de 1.80 metros de
longitud. En los suelos con escasa capacidad de soporte se iniciara la
construccidn del pedraplén vertiendo las primeras capas con el espesor minimo
necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y
acomodo de los agregados pétreos.

- Consiste en un contenedor metalico sellado para la soldadura, desechable,
resistente a la humedad. El material de soldadura, disco retén y fuente de
ignicion estan incorporados en el contenedor individual.

- Virtualmente sin caducidad de almacenamiento

- Se realizan las soldaduras a distancias de hasta 1.8 metros (Hasta 4.6 metros
con un cable opcional)

- Requiere un minimo de componentes — no material de arranque, no discos
reten, no chispero

- Facil de manejar, almacenar y transportar — por aire, tierra o mar en cantidades
ilimitadas
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- Reduce el tiempo de instalacion en un 20%

- Los contenedores del material de soldadura tiene un cdédigo de colores — por
tamano y tipo de aleacién — para una facil identificacion

- Tiene un sistema de ignicidon electronico por medio de una unidad de control
operada por baterias con certificacion CE/ULy NOM que estd disefiada para 600
conexiones con un juego de 8 baterias normales AA (incluidas) — no requiere
baterias especiales o cargadores

- Disefiado para utilizarse en todos los moldes estdndar CADWELD® incluyendo
los de CADWELD® MULT.

Cubierta

polimérica

Paquete contenedor
CADWELD PLUS

Molde de grafito

Conductor

CADWELD® PLUS

Caracteristica Beneficios
Paquete Integrado de material « Simplifica el entrenamiento y la preparacion
para soldadura * Reduccidn en costos de mano de obra

* Simplifica la limpieza

Metal de soldadura con Cédigo * Reduce el riesgo de error en la aplicacion
de Colores * Verificaodn visual simple para ver el
tamafio correcto de la carga
Unidad Electrénica de Control * No requiere de material de arranque
* Faal ignicion

Cable de un metro con ochenta * Incrementa la flexibilidad en areas de

centimetros para la unidad de dificil acceso

Control
MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), a
PAGO: satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).
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X 0.90 M.

La Contratista realizard las actividades necesarias para la instalacion de
REGISTRO Y BASE PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO PARA
SUBESTACION COMPACTA. DE 1.30 M. X 2.90 M. X 0.90 M., acarreo de materiales,
de acuerdo con lo seflalado en planos de proyecto y atendiendo las indicaciones
del supervisor de la Obra. Las cercas seran retiradas fuera de la zona de trabajo
al sitio designado por la Entidad.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos. La
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una senalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
Maqguinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de |la calidad
de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecucion del trabajo,
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspenderd inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el
programa de gjecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante.

Previo al inicio de la instalacion registro y base prefabricado de concreto armado
para subestacién compacta. de 1.30 m. x 290 m. x 0.90 m, el Supervisor de la
Obra indicara a la contratista el sitio donde se colocaran los residuos.

1.- El Contratista debera brindarle a su personal toda la herramienta que sea
necesaria para el desempeno de los trabajos y brindar el equipo de seguridad
para cada labor especifica.
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2.- El contratista realizard una zanja que deberd contar con la adecuadas a
registro y base prefabricado de concreto armado para subestacion compacta.
de 1.30 m. x 290 m. x 0.90 m.

3.- Todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo descrito.

4.- Se deberd considerar los traslados de materiales y equipos.

- la losa debe de ser cortada con disco.

- se debe de delimitar el area de trabajo con cintas precautorias.
- se debe reponer el concreto demolido.

- retiro de material producto de excavacion.

5.- Colocacién de hilos y nivelacidon del area de trabajo.

6.- Todos los materiales considerando mermas, cortes, desperdicios, mano de
obra, equipo, herramientas, acarreos desde el sitio de su almacenamiento a el
area de su colocacidn y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), a
satisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).

SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES DE POTENCIA 15 KV DE 250 AMP.
SEGUN NORMA IEC 281.1, DIN 43625, VDE 0670 PARTE 4 Y  NMX-J-149. EN
EQUIPO SECCIONADOR E INTERRUPTOR.

Los Fusibles de Potencia de 250 amperios continuos, utilizan unidades de
recarga. Estas unidades de recarga estan disponibles en una variedad de rangos
de amperaje, en tres velocidades diferentes: estandar, lenta y de coordinacion.
Proporcionan capacidades de interrupcion de hasta 34,000 amperios simétricos

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos. La
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Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidn deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
Mmaguinaria gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacidon que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de |a calidad
de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en &éptimas condiciones de
operacidn durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecucién del trabajo,
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el
programa de gjecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante.

Una interrupcion de falla rapida y positiva se consigue en las unidades de
recarga mediante la elongaciéon de alta velocidad del arco en el barreno
revestido de material sélido y por la eficiente accidn desionizante de los gases
generados a través de una reaccion térmica del material sélido debido al calor
del arco confinado.

La sobrecorriente funde el elemento fusible. El alambre tensor se volatiliza
iniciando el arco eléctrico.

Las varillas de arqueo principales y auxiliares son empujadas hacia arriba por el
ensamble de resorte y cable en el portafusible. Luego de recorrer
aproximadamente 1/8 pulgadas, la seccion inferior de la varilla de arqueo auxiliar
se engancha al contacto auxiliar, extinguiendo temporalmente el arco eléctrico.

En corrientes de falla de baja magnitud, el arco eléctrico se reinicia en el barreno
auxiliar de pequefio diametro cuando la punta de la varilla de arqueo auxiliar
recorre aproximadamente una pulgada (y aisla el contacto auxiliar).

En corrientes de falla moderada a alta, la varilla de arqueo auxiliar, que
momentaneamente proporciona el Unico camino para la corriente de falla,
rapidamente se funde en la seccidén reducida y se separa de la punta de arqueo
de una pulgada. Cualquier arco eléctrico que se inicie en el barreno auxiliar no
puede persistir y rapidamente se transfiere a la varilla de arqueo principal en el
barreno principal.
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En corrientes de falla de baja magnitud, la seccidn de didmetro amplio del
barreno auxiliar retrasa la extinciéon del arco eléctrico hasta que se logra una
separacion suficiente para evitar el reencendido en el barreno principal.

En corrientes de falla moderada a alta, el arco se alarga al tiempo que la varilla
principal es conducida hacia arriba para ingresar al barreno principal. La amplia
circunferencia del barreno principal proporciona una mayor exposiciéon de la
superficie del agente extintor de arco a los efectos térmicos del arco,
aumentando asi la generacion de los gases desionizantes que extinguen el arco.

En corrientes de falla de baja magnitud, después de que la varilla de arqueo
auxiliar haya recorrido aproximadamente media carrera, se produce suficiente
desionizacion para extinguir el arco eléctrico.

En corrientes de falla moderada a alta, después de que la varilla de arqueo
principal haya recorrido aproximmadamente media carrera, se produce suficiente
desionizacién para extinguir el arco eléctrico.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), a
satisfaccién del Residente de Obra, (P.U.O.T).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO INFORMATIVO DE "RAMPA
DE BOTADO" DE 71X71CM, ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA
INTENSIDAD KFD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

En la busqueda de soporte visual se debera considerar los requisitos que
enmarca la NOM-034-SCT2-2011, 6.3.1.1. tableros de las sefiales.

Con la finalidad de Todos los tableros de las sehales restrictivas deben tener una
ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centimetros, con excepcién del
tablero de la sefal de "RAMPA DE BOTADO" en zona urbana, que se indica en la
tabla 15. En el caso de que se utilicen senales restrictivas con mas de ciento
diecisiete por ciento diecisiete (71 x 71) centimetros, en lugar de la ceja
perimetral doblada deberan contar con una estructura rigidizante compuesta
con marcos o largueros que rigidicen sus tableros.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

SEPTIEMBRE 2023

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
“REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."



MARINA

MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023

CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V."”

MEDICION Y
PAGO:

CONCEPTO No.
HLHLIX, HLILX Y
IV.VII .-

ESP 91:
DESCRIPCION

DISPOSICIONES

EJECUCION:

Pagina 99 de 100

Longitudinalmente, las sefnales restrictivas se deben colocar en el lugar mismo
donde existe la prohibicién o restriccién, eliminando cualquier objeto que
pudiera obstruir su visibilidad.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO NORMALIZADO, 13.8 KV. MARCA
SIEMENS LADO FUENTE, EN GABINETE NEMA 3R DIMENSIONES 120 M. X
280 M. X 225 M. CON CELDA DE MEDICION, CUCHILLA DE PASO
ENTRE CELDAS, CELDA DE SECCIONADOR CON APARTARRAYOS, CELDA
DE ACOPLAMIENTO Y TAPAS LATERALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y EQUIPO.

Los gabinetes para subestaciones estan disefados bajo la observacion de los
lineamientos de las normas nacionales en vigor NOM-3-68-1981 e
internacionales IEC 529, IEC 144 e IEC 298 y VDE 0101/9.62.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante, sin tener derecho a retribuciéon por dichos trabajos. La
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
Mmaguinaria gue en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacidon que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de |a calidad
de los trabajos. Dicho equipo sera mantenido en &ptimas condiciones de
operacidn durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecucién del trabajo,
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspenderd inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el
programa de gjecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante.

Las subestaciones compactas para 13,8 y 23 kV, servicio interior, estan
construidas con lamina de acero rolado en frio terminadas con pintura
electrostatica a base de polvo epdxico. Todas las estructuras y puertas estan
integradas con lamina calibre 12 (2.78mm), y las cubiertas en calibre 12 (2.78mm).
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En el interior de estos gabinetes se tiene el espacio requerido para alojar los
equipos de maniobra de alta o media tension que exige el proyecto las partes
de una subestacidn pueden ser las siguientes:

- Celda de medicion

- Cuchilla intermedia o de paso

- Celda de seccionador con o sin apartarrayos
- Celda de acoplamiento a transformador

- Celda de transicién

- Celda de acometida

- Transformador
Vista frontal Vista lateral
sin puertas sin tapas
% %
/5/’
7 ]%

I]

Vista interior, subestacion compacta 23 kV, IP-54 (NEMA 3R), (Figura 2)

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), a

MEDICION ¥ otisfaccion del Residente de Obra, (P.U.O.T).
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