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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

ANEXO EN ARCHIVO DIGITAL 
 

 

ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES.  

ANEXO A 
ANEXO A. Términos de Referencia, Especificaciones Generales, Particulares y alcance 
de estos. La falta de este documento, así como la falta de la firma autógrafa y/o firma 
electrónica será causa de desechamiento de la proposición. 
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ANEXO 1 
ANEXO A. TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES”. 

“ESPECIFICACIONES GENERALES” 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. - LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
RUBRO: “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA 
RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

El LICITANTE deberá enterarse del contenido de los Términos de Referencia (especificaciones 
generales y particulares), así como del plano anexo que será entregado en la Convocatoria, que 
son parte integrante de éstas, por lo que deberán ser incluidos en este documento y serán 
devueltos junto con las especificaciones particulares firmados de conocimiento. 

Regirán las especificaciones generales de la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
En los casos en los que no existe Norma de la última edición de la Normatividad para la 
Infraestructura del Transporte, se aplicaran las Normas para Construcción e Instalaciones de la 
SCT; además de las siguientes Leyes y Reglamentos que se describen a continuación: 

 Ley de Puertos y su Reglamento. 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y sus Reglamentos 
 Ley Federal del Trabajo y sus Reglamentos en materia de Higiene y Salud Ocupacional. 
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y su Reglamento 

 
1.2 DOCUMENTOS DEL SGI “CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO”. 

Además de dar cumplimiento a la Política y Objetivos del SGI, para la ejecución de los trabajos 
el CONTRATISTA deberá sujetarse a lo establecido en los documentos del SGI que incluyen los 
siguientes controles operacionales: 

 Guía para la aplicación de los controles operacionales ASPN-SM-SGI-G-01. 
 Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10. 
 Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales y riesgos e implementación 

de controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06. 
 Reglamento de Control Ambiental y Seguridad para Obras Portuarias ASPN-GUA-GOI-R-02. 
 Procedimiento para Control de Acceso al Recinto Portuario y Oficinas de ASIPONA GUAYMAS API-

GUA-GOI-P-20. 
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 Permiso de Trabajos Peligrosos ASPN-GUA-GOI-F-11. 
 

1.3 REGISTRO EN PUERTO INTELIGENTE SEGURO (PIS) 

Como parte de la implementación del nuevo sistema para credenciales, todas las empresas 
que ingresan a las instalaciones de ASIPONA Guaymas deberán de solicitar su registro en el 
PIS (Puerto Inteligente Seguro), el cual pasara por un proceso de validación de información y 
de documentos registrados para posteriormente asignar las credenciales de acceso.  
 
Dentro del módulo de acuerdo a usuario (ADU) se encuentra la guía para realizar el registro de 
la empresa https://academia.puertointeligenteseguro.com.mx/course/view.php?id=2 
Dicho trámite se llevará a cabo en https://www.puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio en el 
módulo Servicios-Registro de usuario PIS. 
 
Cuando la empresa cuente con sus credenciales de acceso, deberá de ingresar al Portal de 
Puerto Inteligente Seguro y registrar empleados, vehículos, choferes de transporte y vehículos 
de carga. 
 
ASIPONA Guaymas validara toda la información de personas y vehículos registrada por las 
empresas en el portal de Puerto Inteligente Seguro. 
 
En caso de rechazo, ASIPONA remitirá los comentarios del motivo de rechazo. 
En caso de ser validado de forma satisfactoria, el sistema permitirá imprimir esa identificación, 
ya sea de empleado, vehículo, chofer transportista o vehículo de carga. 
Todas las empresas que tienen algún tipo de actividad dentro de las instalaciones de ASIPONA 
Guaymas, deberán de contar con sus claves de acceso al portal de puerto inteligente seguro y 
el registro de su personal y vehículos con los que cuenta, así como sus respectivas tarjetas de 
acceso. 
 
ASIPONA Guaymas Iniciara el Proceso de migración de servicios e integración de 
infraestructura al PIS. 
ASIPONA Guaymas Iniciara con la transferencia de conocimientos a las empresas a fin de que 
conozcan la forma de interactuar en el sistema con cada una de las autoridades que 
interoperaran. 

Esta primera implementación del PIS corresponde a la generación de una base de datos 
maestra, esto no interviene con la forma actual de operación al momento de ingresar al puerto. 

Todos los tramites de acceso de personal, transportes y choferes se llevarán a cabo como se 
hacen actualmente. 

La integración de la comunidad portuaria al PIS se realizará de forma paralela a los procesos 
actuales. 
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La información que se genere de los registros del PIS no tendrá ninguna validez hasta que 
ASIPONA Guaymas comunique el cambio de plataforma, pero es importante tener el registro 
total con la finalidad de que la transición de una plataforma a otra se realice de forma 
transparente y ordenada. 

1.4 OBJETIVO 

La Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas tiene como objetivo principal 
reubicación de barda perimetral de Astillero de la Marina #6 así como la ampliación de vialidad 
para permitir la reconfiguración del acceso de ASIPONA Guaymas, de igual manera se realizará 
la formación de enrrocamiento en conjunto con relleno de terracerías y carpeteo de la zona 
suroeste para su futuro aprovechamiento. 

1.5 LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

El puerto de Guaymas se localiza al norte de México en las costas del Océano Pacifico. Por su 
privilegiada ubicación geográfica el puerto de Guaymas representa en la cadena logística una 
ventaja competitiva para el movimiento de todo tipo de mercancías contribuyendo al 
desarrollo sostenido y al crecimiento del comercio exterior en México. 

La obra de servicio se localiza dentro de las instalaciones portuarias con dirección en Recinto 
portuario Zona Franca S/N, Col. Punta Arena en la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora.  

 

Ubicación, dentro del Recinto Portuario 
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I.6 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos relativos a “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA 
RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.”, consisten en la 
reubicación de barda perimetral de Astillero de la Marina #6 así como la ampliación de vialidad 
para permitir la reconfiguración del acceso de ASIPONA Guaymas, de igual manera se realizará 
la formación de enrocamiento en conjunto con relleno de terracerías y carpeteo de la zona 
suroeste para su futuro aprovechamiento. 

Se realizará la demolición de barda del Astillero de la Marina #6 existente, a su vez se reubicarán 
las instalaciones pertinentes a la zona designada, conforme a proyecto, se efectuará la 
construcción de una barda de a base de zapata corrida de 050x0.15 m y contratrabe de 
0.40x0.25m y muro block de 20x20x40. 

Para la zona de desarrollo de vialidad se llevará a cabo la formación de un enrocamiento hasta 
la +3.00, se conformaran las terracerías (terraplén, subbase y base) para terminar con una 
carpeta asfáltica de 10 cm de espesor. Dentro de esta área se contempla la colocación de cerco 
de malla ciclónica calibre 11 de 2.50m de altura. 

I.7 ACLARACIONES 

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán éstas últimas las que 
rijan la construcción de la obra de acuerdo con la norma SCT No. 1.01.02.007-B.253. 

En caso de discrepancia entre el Catálogo de Conceptos, especificaciones, Normas y planos, el 
orden de prioridades será el siguiente: 

a) Catálogo de Conceptos 
b) Especificaciones 
c) Normas 
d) Planos 
 
El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el 
Documento AE 10.- Catálogo de Conceptos y en general de todos los documentos de que se 
compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes 
especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma y especificación 
indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que 
sí existen otras normas aplicables al concepto, cuyo número no aparezca dichas disposiciones 
deberán ser consideradas. 

Se deberá de considerar en toda la ejecución de los trabajos el equipo de seguridad adecuado 
a las actividades a realizar por el personal y la adecuada señalización en la obra. 

Todos los residuos generados por parte de la obra se deberán disponer de manera correcta en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
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Residuos, y su Reglamento. Así mismo, deberán de presentar el manifiesto de disposición final 
de los mismos. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para efectos de definición de los términos que se emplearán, en lo sucesivo se entenderá por: 

 

ASIPONA GUAYMAS Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
EL LICITANTE Empresa interesada para participar en la licitación/ La persona física 

y/o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación 
pública. 
 

LA CONVOCANTE Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento 
de adjudicación del contrato. 
 

PRESTADOR DE SERVICIOS Persona ejecutante de la obra/ persona física y/o moral con la que LA 
ENTIDAD celebra este contrato/ LICITANTE a quién se le adjudique 
el contrato motivo de la presente licitación. 
 

RESIDENTE DE OBRA Servidor Público designado por la ENTIDAD quien fungirá como su 
representante ante el PRESTADOR DE SERVICIOS y será el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de 
los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas / Persona designada por escrito por 
la ASIPONA GUAYMAS para supervisar, vigilar, controlar y revisar los 
trabajos que ejecuta el Contratista. 
 

SUPERINTENDENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Técnico aceptado por la ENTIDAD para que le apoye en la 
supervisión de los trabajos. 
 

SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCION 

Persona física que el PRESTADOR DE SERVICIOS presente a la 
ENTIDAD con los antecedentes técnicos y currículum para su 
representación durante el transcurso de los trabajos. La ENTIDAD 
aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. / 
Representante del contratista ante la ASIPONA GUAYMAS para 
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en 
lo relacionado con la ejecución de los trabajos 
 

OBRA Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo 
de la presente licitación y sujetos al proyecto. 

PROYECTO Conjunto de planos constructivos, croquis, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones particulares y generales aplicables, 
normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse 
la ejecución de la obra. 
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BITÁCORA Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como 
medio de comunicación electrónica entre las partes que firman el 
contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el 
que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen 
durante la ejecución de la obra y servicios relacionados con la misma. 
 

LEY Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 

NORMAS Contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, emitió la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes edición 1984 y/ó, Los requisitos 
mínimos que, conforme a las especificaciones generales y 
particulares de construcción, la ASIPONA GUAYMAS establece para 
asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente 
que se utilizan en la obra son los adecuados. 
 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y 
PARTICULARES (E.P.) 

Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la realización 
de la obra, / Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones 
particulares que modifiquen, adicionen o sustituyan a las Normas 
correspondientes para la ejecución de la obra. 
 

ESTIMACIÓN. Valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, 
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de 
trabajos realizados. Documento en el que se consignan las 
valuaciones antes mencionadas, para efecto de su pago, 
considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los 
ajustes de costos. 
 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
SFP Secretaría de la Función Pública. 

 
P.U.  Precio unitario. 

 
P.U.O.T.-  
 

Por unidad de obra terminada (Concepto de obra que agrupa todas 
las fases de trabajo necesarias para la ejecución de una obra hasta 
su terminación de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas y las 
especificaciones.). 
 

P.G.  Precio Global. 
 

Pba. Prueba 
 

Est. Estudio. 
 

ANSI  C 37.20.- American National Standard Institute 



   
 
 
 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
CONVOCATORIA PARA “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA 

RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

 
Página 8 de 100 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
SEPTIEMBRE 2023 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

 
NEMA  
 

National Manufactures Association 

IMCA Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. 
 

A.I.S.C. American Institute of Steel Construction. 
 

A.S.M.E. American Society of Mechanical Engineers. 
 

A.W.S. American Welding Society 
 

N.O.M. Norma Oficial Mexicana. 
 

LICITACIÓN.  Procedimiento de contratación de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 27 fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

LICITANTE O POSTOR:  
 

Persona física o moral que se encuentra inscrita o invitada a participar 
en el proceso de adjudicación del contrato motivo de la Licitación. 

REPRESENTANTE.   
 

Apoderado Legal de la ASIPONA GUAYMAS/LA ENTIDAD ó persona 
designada por él, para coordinar y supervisar las obras que ejecute el 
CONTRATISTA. 
 

N.P.T.  Nivel de Piso Terminado 
 

E.P.  Especificaciones Particulares. 
 

N.O.M. Norma Oficial Mexicana. 
 

RFC.  Registro Federal de Contribuyentes 
 

ISAN.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
 

ISTUV.  Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos 
 

CFF.  Código Fiscal de la Federación. 
 

ISR.  Impuesto Sobre la Renta. 
 

I.V.A. Impuesto al Valor Agregado. 
 

IMPAC.  Impuesto al Activo. 
 

IETU.  Impuesto Empresarial de Tasa Única. 
 

IDE.  Impuesto de Deposito de Efectivo. 
 

TMA. Tamaño Máximo de Agregado 
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Lts/Lt. Litros 

 
M o Mt. Metro 

 
Día Hábil De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas 

 
MANUAL Manual de dispositivos para el control de tránsito en calles y 

carreteras, quinta edición (1986), de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 
 

OMI Organización Marítima Internacional. 
 

CONTAMINANTE 
 

Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas 
que al incorporarse o actuar a la atmósfera, agua, suelo, flora y fauna 
o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y 
condición natural. 
 

EMA Entidad Mexicana de Acreditamiento. 
 

RESIDUOS ACEITOSOS 
 

Mezclas de hidrocarburos o residuos de hidrocarburos de cadena 
larga. En esta clasificación encontramos entre otros, al petróleo 
crudo, combustóleo, emulsiones y asfalto. 
 

RESIDUOS PELIGROSOS  
 

Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas o inflamables, 
representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 
 

RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL  

Son desechos generados en los procesos productivos que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos 
sólidos urbanos; 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  La documentación que describe los conceptos y consideraciones relativas al 
desarrollo de los trabajos del PROYECTO y que se integra en el presente 
documento. 

3- GENERALIDADES 
 

3.1  SERVICIOS 
 
El LICITANTE deberá recabar del sitio de los trabajos, toda la información que considere 
relevante para la presentación de su propuesta y en particular, si fuera el caso, durante el 
proceso de ejecución de los servicios la utilización de abastecimiento de agua potable, energía 
eléctrica o servicios adicionales, deberán ser considerados dentro de los costos directos o 
indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 
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El equipo a utilizar por el PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá ser el que indicó en su 
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro 
equipo diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo propuesto 
sea de características similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las 
necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, y será autorizado y aceptado 
por la ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que 
se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno 
por movilización de equipo. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin 
relaciones contractuales con la ENTIDAD, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga, bajo la 
supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no 
se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la 
inobservancia de esta cláusula. 
 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en 
operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida 
ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, 
observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las 
condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas 
para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto 
de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

De acuerdo al Art. 117 del Reglamento de la LOPSRM, cualquier orden dada al 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN por el RESIDENTE DE OBRA se considerará 
transmitida directamente al CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le 
corresponda por razones de su responsabilidad: El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE 
DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

Es obligatorio para todos los licitantes participantes que el Superintendente de Construcción 
propuesto tenga vigente su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) que otorga la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, lo anterior en base a lo señala el Acuerdo emitido por la Secretaria 
de la Función Pública, publicado en Diario Oficial el día miércoles 11 de junio de 2018 mediante 
el cual se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del 
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Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, en sus numerales 2.-, fracción 
XXIX y 21.-, que a la letra señalan:  

2.- Para los efectos de las presentes disposiciones, en singular o plural, se 
entenderá por:  

…  

XXIX. Usuarios Finales: Son aquellos usuarios que cuentan con el perfil de 
Residente, Supervisor o Superintendente, que tienen la facultad dentro 
del sistema BESOP, de registrar, consultar, editar y firmar la información 
de una bitácora, así como el avance físico y financiero; quienes deberán 
contar con la firma electrónica avanzada.  

21.- Los Usuarios Finales tendrán la obligación de contar con la firma 
electrónica avanzada, para la firma de las notas en la bitácora electrónica. 

En el diario oficial de la federación del día 11 de junio de 2018, en ACUERDO 
por el que se establece las disposiciones administrativas de carácter para 
el uso del sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, 
en CONSIDERANDO párrafo 6° a la letra dice “Que la Secretaría de la 
Función Pública se encuentra facultada para implementar, administrar y 
diseñar el programa informático de Bitácora Electrónica y Seguimiento a 
Obra Pública” (BESOP). 

Proporcionar al RESIDENTE DE OBRA, nombre, domicilio y teléfono de su domicilio. 

Atender de inmediato a cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA por motivos 
contractuales cuando su presencia o intervención sea requerida. 

Deberá estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra, 
bitácora y cualquier otro documento oficial que se genere.  

Deberá permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial. 

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tuviera que ausentarse temporal 
o definitivamente, éste o el CONTRATISTA se obligan a dar aviso en forma indubitable y 
expedita al Representante de la ENTIDAD de este hecho y simultáneamente nombrar a un 
Superintendente Interino o definitivo que deberá tener las mismas obligaciones y facultades. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD, 
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá 
amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y, por tanto, con poder 
de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. 
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El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de 
obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida 
anticipación a la ENTIDAD, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos 
y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir también con 
los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del 
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

La ENTIDAD designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, según se 
establece en el artículo 112 del REGLAMENTO, quien será representante directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la 
ENTIDAD ante el PRESTADOR DE SERVICIOS de la obra y terceros en asuntos relacionados con 
la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA   

Deberá llevarse una bitácora electrónica de obra, firmada por ambas partes, y conforme se 
establece en los artículos 122, 123, 124, 125 y 126 del REGLAMENTO. 

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando no 
se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. 

La bitácora quedará en custodia del RESIDENTE DE OBRA quien será responsable de ella 
hasta la conclusión de cada obra. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o 
que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la ENTIDAD aplicará 
las sanciones que se establecen en el contrato. 

El programa de ejecución (AE 11) presentado por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su 
propuesta servirá para determinar las retenciones a las que se hará acreedor el PRESTADOR 
DE SERVICIOS, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al 
comparar el avance programado con el avance real.  
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3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, 
equipos, mobiliario, instalaciones propiedad de terceros o de la ENTIDAD, medio ambiente, 
etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de incumplimiento serán por cuenta y 
cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a 
reclamación para reconocimiento o pago. 

En tal virtud, se estará sujeto a lo establecido en el contrato celebrado, quedando cubiertos en 
su caso los costos que se generen, con la fianza de cumplimiento del contrato establecida en 
dicho instrumento. 

3.4  SINIESTROS 

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la ENTIDAD y/o 
instituciones competentes, que afecten la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no 
recibida, el PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados que 
resulten dañados, siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo con su 
programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el 
contrato. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Documento AE 10 Catálogo de Conceptos, son 
aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso 
efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el PRESTADOR DE 
SERVICIOS se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios 
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la 
normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente 
ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos físicos que para el efecto se 
realicen. 

El PRESTADOR DE LOS SERVICIOS acepta que resultará improcedente cualquier modificación 
a los precios unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de trabajo 
realmente ejecutadas se incrementen o decrementen, modificando el importe total en un 
porcentaje no mayor del 25% (veinticinco por ciento), respecto de las anotadas en el 
documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS. 

3.6  EQUIPO 

Si el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el PRESTADOR DE 
SERVICIOS se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE 
OBRA designado por la ENTIDAD y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se lo 
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solicite por escrito y en este supuesto acepta el PRESTADOR DE SERVICIOS que no tendrá 
derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen 
tiempos perdidos por esa causa. 

3.7  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de los 
trabajos y el nuevo resultara igual o semejante al original, el PRESTADOR DE SERVICIOS se 
obliga a ejecutar los trabajos en los mismos términos contractuales y sin derecho a 
modificación en los precios unitarios propuestos originalmente en su oferta. 

3.8 PRECIOS UNITARIOS 

Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios 
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la 
presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento 
de las condiciones establecidas. 

El LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Documento AE-10 
Catálogo de Conceptos, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las 
Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
y la Legislación Ambiental Aplicable. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones 
Particulares, estas regirán sobre las anteriores. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS, objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a 
los precios unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localización del lugar 
de los trabajos dentro del mismo Recinto Portuario, si las condiciones del nuevo sitio son 
iguales o semejantes a las del original. 

Los recorridos físicos que servirán de control y base para formular las estimaciones parciales 
serán con cargo al PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que el LICITANTE deberá considerar 
estos costos en la elaboración de su propuesta. 

En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización 
adicional de equipo durante la ejecución de los trabajos, no autorizados por la ENTIDAD como 
extraordinaria, ni los costos que, por concepto de reinstalación en el lugar de obra, tenga el 
PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los 
precios unitarios. 

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al PRESTADOR DE 
SERVICIOS le proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de 
los precios unitarios que cotice; no se reconocerá ningún cargo adicional por este concepto. 
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Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad 
del equipo, a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al 
programa de obra haya una espera entre uno y otro evento. 

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranzas en cualquiera de las 
partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no serán 
reconocidos como pagos adicionales y estos cargos deberán ser incluidos en los precios de su 
propuesta. 

El LICITANTE deberá incluir en su propuesta el costo de los trabajos de levantamientos físicos, 
reportes mensuales, tablas de incidencias, suministros, equipo de seguridad, herramientas y 
equipo debiendo mencionar, en su procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, 
sobre la realización de dichos trabajos. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el 
LICITANTE deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las 
propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la 
fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.9 de estas 
Especificaciones, no se le cubrirán al PRESTADOR DE SERVICIOS en forma adicional, debiendo 
considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no 
mayor de un mes. Cada estimación deberá venir acompañada de los soportes documentales 
que la avalen, que son: planos ó croquis, cálculo de volúmenes (generadores), informe de 
seguridad y ecología (control ambiental y control de seguridad social), copia de notas de 
bitácora electrónica, memoria descriptiva de los trabajos, grafica de avance e informe 
fotográfico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, debiendo realizar los levantamientos de avance, para presentar la 
estimación dentro de los 5 días siguientes al levantamiento. 

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, se tratará como concepto por trabajos 
extraordinarios, y sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ENTIDAD.  

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios 
unitarios teniendo como base los análisis presentados en la propuesta de licitación. 

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas y su Reglamento, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su oferta 
permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. 
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Cuando sea necesario reparar alguna área de la obra previamente recibida, pero en la que se 
detectaron fallas, el CONTRATISTA deberá efectuar este trabajo sin cargo alguno para LA 
ENTIDAD. 

3.9 LIMPIEZA GENERAL 

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener el área donde se ejecuten los 
trabajos, limpia y ordenada durante el periodo de los servicios. 

En las obras y servicios que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda 
estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/objetos al fondo marino y en 
caso de que así sucediera la limpieza correspondiente será por cuenta del PROVEEDOR DE 
LOS TRABAJOS. 

Al término de los servicios el sitio deberá quedar completamente limpio y ordenado a 
satisfacción del representante. 

La obligación de mantener durante la ejecución de los servicios, libre de basuras y desperdicios 
las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de servicios y para 
campamento en su caso, así mismo el camino que utilice para transportar el material producto 
del mantenimiento hasta la zona de depósito 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para 
tal efecto por las autoridades locales competentes. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde 
no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no 
autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora 
endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre. 

El PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener una señalización extrema en las 
áreas de trabajo para evitar incidentes. 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE 
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS. 
 
El licitante deberá incluir en su propuesta los importes necesarios para dar cumplimiento a la 
manifestación de impacto ambiental. 

La CONTRATISTA, deberá considerar en su propuesta que en el desarrollo de los servicios se 
deberán contemplar los siguientes aspectos: 
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NO Verter la basura en zona de aguas en cualquier cantidad y clase. 

En materia de ruido, el PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS deberá cumplir con lo establecido en 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este tipo de trabajos, debiendo poner especial 
cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminación de medio ambiente marino. 

Efectuar la adecuada disposición de los residuos no peligrosos generados por las actividades 
de la obra en los sitios autorizados para el efecto por las autoridades locales competentes y en 
coordinación con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante la realización de los 
trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad. 

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de los servicios y 
disponer de una o varias letrinas para el uso obligatorio del personal que demanda el desarrollo 
de los servicios, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposición final. 

Realizar en tierra la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria que sean 
utilizados, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles por la emisión de 
humos de hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje, generados 
durante las actividades de desguace y en el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos 
residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapadera 
para su posterior disposición y canalización a empresas de servicios que los soliciten para su 
utilización o reciclamiento. 

En lo que se refiera a los lubricantes, deberá realizarse el registro detallado, monitoreo y control 
que se señalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregándolos igualmente a plantas 
recicladoras. 

A continuación, se mencionan las condicionantes, que, desde el punto de vista ambiental, 
deberán ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el 
PRESTADOR DE SERVICIOS: 

- Colocar señalamientos adecuados indicando el área de los trabajos, así como en el equipo 
y que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes. 

- Colocar señalamientos adecuados indicando el área de trabajo congruente, así como en 
el equipo que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes. 

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, y demás ordenamientos 
jurídicos en materia de protección al ambiente. 

- Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos 
generados, los que deberán ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los 
trabajadores de las actividades efectuadas durante los servicios, para su disposición en los 
sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes. 



   
 
 
 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
CONVOCATORIA PARA “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA 

RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

 
Página 18 de 100 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
SEPTIEMBRE 2023 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del servicio y 
contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposición final. 

- Realizar el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no rebasar los límites 
máximos permisibles para la emisión de humos, hidrocarburos y monóxido de carbono 
que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades propias 
de construcción y operación del equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser 
depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío 
a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento. 

- En caso de que se requiera la instalación de un campamento, este deberá contar con 
instalaciones adecuadas para la elaboración higiénica de alimentos, el aseo personal y la 
disposición de residuos, incluir sanitarios portátiles. 

- El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes 
deberá ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recolección de grasa y 
lubricantes. Realizar el lavado del equipo y maquinaria, así como de las instalaciones en 
general con detergentes biodegradables. 

- Se deberá dar disposición final de todos los residuos de manejo especial, residuos 
peligrosos, residuos domésticos y sanitarios, entregando a la Entidad el comprobante 
expedido por la Autoridad Autorizada de la recepción Final, y anexarlo en cada estimación 
si hubiera en ese periodo y en el informe final.  
 

Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 
 
- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos 

deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán 
depositados en el sitio que indique la autoridad competente. 

- Quemar y abandonar el material sobrante, dentro del predio o su disposición en terrenos 
aledaños no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecológica y 
zonas de refugio de fauna silvestre 

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los 
cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego. 

- La colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna 
silvestre que se encuentren en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del 
proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de 
las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994. 

- Si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por 
autoridad competente, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a cubrir el monto de la 
misma, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará 
como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.  

- En lo que se refiere a los lubricantes, deberán realizarse el registro detallado, monitoreo y 
control que señalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregándolos igualmente a 
plantas recicladoras. 
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- En materia de ruido, la PRESTADOR DE SERVICIOS deberá cumplir con lo establecido en 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustándose a los niveles establecidos. 

- PRESTADOR DE SERVICIOS se responsabilizará de cualquier ilícito en el que incurran los 
trabajadores en aspecto ambiental y se sujetará a las disposiciones jurídicas que las leyes 
en la materia establezcan, por lo que deberá establecer reglamentos internos que eviten 
cualquier afectación de suelos, agua, y otros medios derivada de tales actividades, 
promoviendo programas de concientización ecológica para los trabajadores a todos los 
niveles previamente y durante la ejecución de los servicios. 

 

Se deberá considerar el cumplimiento de todas las normas de control de calidad, seguridad 
industrial, protección ambiental e higiene de ASIPONA GUAYMAS. 

3.10 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en la Convocatoria de 
esta licitación, sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, 
debiendo quedar asentado en la bitácora de la obra. 

3.11 LINEAMIENTOS  
 

1. Debido a la importancia que representa la correcta ejecución de los trabajos del 
PRESTADOR DE SERVICIOS, la ASIPONA Guaymas tendrá el derecho de solicitar a la 
empresa o Persona Física contratada, el cambio de su personal técnico si la labor 
desempeñada por este no es de la capacidad deseada.  

2. El adecuado desarrollo de la actividad requiere que el personal técnico cuente con 
suficiente equipo y material en calidad, oportunidad y rendimiento, para garantizar la 
correcta realización de sus labores.  

3. El PRESTADOR DE SERVICIOS implantará las acciones que juzgue convenientes para 
incrementar la calidad y economía de los trabajos.  

4. El desarrollo de los trabajos se ejecutará con base en los términos de referencia 
contenidos en el presente documento, especificaciones generales, especificaciones 
particulares y la normatividad vigente, entre las que destacan, la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.  

 

3.12     RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA 
será de su exclusiva responsabilidad. 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS será el único responsable de la correcta ejecución de los 
trabajos contratados. 
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El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros, en caso de haber daños, las reparaciones correspondientes serán por cuenta y cargo 
del PRESTADOR DE SERVICIOS, y a la satisfacción de la ASIPONA GUAYMAS. 

4-. ALCANCES POR CONCEPTO 
 
En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento AE10 Catálogo de 
Conceptos se indica un código que corresponde a una especificación particular ó Norma 
aplicable, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el 
Documento AE10 Catálogo de Conceptos, se deberá entender que se refiere a la descripción, 
alcances, especificaciones y formas de medición y pago, del citado concepto. 

Cada especificación particular aplica a determinado concepto, por lo que dicha disposición ó 
alcance deberá ser considerada al elaborar la propuesta, en dicha especificación particular se 
indica el número ó números de los conceptos a los que corresponde. 

La totalidad de los conceptos serán Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T) para efectos de 
pago. 

5.- SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una 
calidad o un diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una 
manera específica, sin embargo, y en el entendido de que el licitante, si así lo considera 
conveniente, podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en calidad y 
cumpla con las características básicas del material o producto solicitado o indicado de 
convocatoria. En este supuesto el licitante deberá describir detalladamente en su propuesta 
la especificación, características técnicas, propiedades y demás información que pueda 
demostrar verdaderamente la similitud, debiendo además invariablemente, proporcionar la 
ficha técnica del insumo que propone utilizar como similar y, para el caso de si se opta por el 
originalmente señalado, se incluirá la ficha y documentación técnica del mismo. 

En resumen, dentro del documento AE2 A.2 Listado de Insumos, para demostrar a la 
convocante fehacientemente la similitud del material considerado en su oferta respecto al 
material solicitado en la convocatoria, deberá elaborar y presentar el licitante un cuadro 
comparativo en formato libre, donde se enumeraren y asienten la información de ambas fichas 
técnicas, donde se puedan comparar las propiedades básicas de composición, manejo, calidad 
y características generales entre ambos productos, de tal forma que se demuestre de manera 
clara la similitud total, ya que es responsabilidad completa del licitante acreditar este hecho a 
la convocante, en el entendido de que en caso contrario la Entidad se reserva el derecho de 
aceptar el producto o material propuesto, pues se determinara este como no similar. 
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“ESPECIFICACIONES PARTICULARES”. 

LINEAMIENTOS GENERALES 
 
Durante el proceso de los trabajos, el contratista ejecutará los levantamientos físicos que se 
requieran considerando estos trabajos en sus costos. 

El representante de (ASIPONA GUAYMAS) solicitará al proveedor de los trabajos, cada vez que 
lo considere necesario, la verificación de los trabajos y la calidad de los mismos, para lo cual el 
proveedor de los servicios deberá suministrar lo necesario y proporcionar los datos requeridos. 

En el proceso de la ejecución de los trabajos, todo percance o accidente que se genere por 
falta de obras de protección y/o señalamiento, protección de los trabajadores, negligencia, 
señalamiento inadecuado, escaso o nulo, será responsabilidad del proveedor de los servicios. 

Durante la ejecución de los servicios, el proveedor deberá apegarse al Reglamento de 
Seguridad e Higiene de (ASIPONA GUAYMAS), considerando como obligación prioritaria e 
indispensable que todo el personal a su cargo porte su equipo de seguridad (casco, 
guantes de carnaza, zapatos industriales y en el caso de cortadores y soldadores, además, 
lentes o careta facial para la protección de la cara y ojos) mientras esté llevando a cabo los 
trabajos contratados. 

Será responsabilidad de la contratista verificar que los materiales por suministrar sean nuevos 
o en su caso en excelente estado a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA y aplicar que cumplan 
con la calidad y las características indicadas para estos servicios para garantizar que los 
trabajos efectuados cumplan con los requerimientos establecidos con catálogo de conceptos. 

Cualquier trabajo no considerado en este concurso solo podrá ejecutarse previa autorización 
por escrito de (ASIPONA GUAYMAS) o su representante. 

Durante la ejecución de los trabajos no deberá ocasionarse ningún daño a las vías y estructuras 
del puerto y deberá tenerse la debida precaución al momento de trabajar cerca de éstas, en 
caso de ocasionar algún daño la reparación será imputable al contratista tal como se establece 
en el apartado 3.3 de este documento. 

El proveedor de los servicios será responsable por los daños causados por una aplicación 
inadecuada de la maquinaria que utilice, así como del comportamiento del personal a su 
cargo. 

El proveedor de los servicios deberá presentar con su propuesta, catálogos del equipo que 
proponga para los trabajos, mismos que indicarán sus especificaciones y características 
particulares, así como una descripción técnica de la forma en que ejecutará los trabajos; 
adicionalmente, deberá presentar los nombres y CURRICULUM de los técnicos que emplearán 
en los trabajos debiendo ser personal con experiencia en trabajos de vías. 
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ASIPONA GUAYMAS no efectuará pago alguno por los tiempos perdidos atribuibles a 
condiciones meteorológicas adversas, desperfectos del equipo, maniobras mal planeadas; y 
en general, por ningún motivo que implique tiempos ociosos de la maquinaria utilizada. 

El proveedor de los servicios deberá garantizar que, en la fecha de inicio estipulada en el 
contrato, deberá contar en el sitio con los recursos (humanos, equipo y maquinaria). 

Para la realización de los servicios, el proveedor de los servicios deberá conciliar y conseguir la 
autorización correspondiente con el representante de (ASIPONA GUAYMAS) para tramitar la 
ventana de tiempo requerida. 

 

Al término de los servicios, las instalaciones deberán quedar completamente limpias, por 
ningún motivo quedarán obstruidos caminos, ni obras de drenaje o zonas sujetas a 
inundaciones; cuando así sucediera, la limpieza respectiva será por cuenta y cargo del 
proveedor de los servicios. 

Todas las instalaciones provisionales de energía eléctrica, agua, bodegas, construcciones 
temporales, etc., que requiera el proveedor de los servicios para la ejecución de los trabajos, 
serán por cuenta del mismo y tendrán que ser retiradas en su totalidad al finalizar los servicios, 
y será condición para proceder a la recepción total de los trabajos. 

El CONTRATISTA no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de 
cualquier otra forma, la información propiedad de ASIPONA Guaymas, los datos y 
resultados obtenidos de los trabajos, motivo de este procedimiento. La información a la 
que se tenga acceso será considerara como reservada. ANEXO P. 
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REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACIÓN DE 
ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V. 
 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS DE LA REUBICACIÓN 
DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA 
ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V., SE DEBERÁ APEGAR A CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y 
ALCANCES QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.                  
                               
 PRELIMINARES 

CONCEPTOS No. 
I.I.I.- Y  III.II.I 

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS PARA ALINEAMIENTO 
VERTICAL Y HORIZONTAL EN CORTE, PLANTILLA, SUBRASANTE, 
BASE Y PAVIMENTO INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, 
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

  

ESP 01: 

DESCRIPCIÓN 

Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los 
puntos característicos del eje por trazar, que permitan, en cualquier 
momento, reponer el trazo, particularmente durante la construcción de 
la obra. 

TRAZO: Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el 
campo los puntos característicos del eje por trazar, que permitan, en 
cualquier momento, reponer el trazo, particularmente durante la 
construcción de la obra. 

NIVELACIÓN: Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en 
el campo las elevaciones de todos los puntos característicos 
replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada 5.00 
o a cada 20.00 metros y de los puntos singulares que caractericen 
cambios en la pendiente del terreno. 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
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responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN: Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel 
que se emplearan como referencia topográfica proporcionados por la 
ASIPONA. Así mismo previo al inicio de los trabajos de topografía se 
realizará limpieza del área. Para realizar dichos trabajos se requerirá de 
una cuadrilla de Topografía que será formada por un Ingeniero 
Topógrafo Titulado y 2 ayudantes, así como por el equipo necesario para 
el manejo de la información y la realización del levantamiento, a 
continuación, se describen los pasos y las fases de cómo se realizaran los 
trabajos de topografía: 

 1.- Inicialmente se deberá corroborar la información general del área a 
la cual se deberá hacer el levantamiento topográfico con el fin de 
delimitar el área de trabajo y establecer claramente el tipo de 
información que será necesaria recabar en el levantamiento inicial del 
terreno. 

2.-Una vez realizado el levantamiento del área se generará una base de 
datos y planos con la información capturada en las mediciones en 
campo, con la cual se podrán definir los lineamientos y procedimientos 
a seguir en el diseño de la propuesta arquitectónica o de distribución de 
espacios. 

3.- Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del área 
de los trabajos se procederá a realizar el trazo y nivelación de la 
superficie que será afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin 
de poder asegurarse de que la obra se apegue a las líneas y niveles de 
proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados 
obtenidos cuantificando los volúmenes de proyecto que deberá 
entregar. De los levantamientos realizados en el día se hará el 
procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en 
AutoCAD, versión reciente. Procedente de esto en todos los ejes del 
proyecto la contratista señalara el área del trazo con una marca para la 
Visualización del área de corte y excavación del terreno. 
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MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cuadrado (m2) con aproximación a dos decimales (0.00), trazado, 
nivelado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en 
programa AutoCAD versión reciente, a satisfacción del Residente de 
Obra, (P.U.O.T) 

CONCEPTO 
No.I.I.II.-  

DEMOLICIÓN DE BARDA A BASE DE BLOCK 14X20X40CM POR 
MEDIOS MANUALES Y/Ó MECANICOS. SE DEBERÁ CONSIDERAR 
PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, DEMOLICION DE CADENA 
ARMADA (DESPLANTE Y CERRAMIENTO), CARGA, ACARREO AL 1ER 
KM, DEMOLICION DE CASTILLO ARMADO CADA 2.5 M, CASTILLOS,  
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

ESP 02: 

 

DESCRIPCIÓN 

Demolición de barda a base de block 14x20x40cm por medios manuales 
o mecánicos. 

La demolición y el retiro se realizarán mediante herramientas de mano 
o maquinaria. Cuando se lleven a cabo demoliciones, determinadas en 
conjunto con el representante de la ASIPONA, hasta la líneas y niveles 
que el indica el proyecto, la superficie deberá quedar sin aristas y 
material suelto.  

El transporte y almacenamiento de todos los materiales producto de la 
demolición, así como los residuos producto de la misma, son 
responsabilidad exclusiva del LICITANTE de Obra y los realizará de tal 
forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la 
calidad de los trabajos y se deberá retirar hasta lo indique el 
representante de la ASIPONA. 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
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no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN: Previo a los trabajos se realizará una delimitación del área de trabajo 
indicada por ASIPONA y se hará la observación del área del trabajo para 
determinar la correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de 
molestar a terceros.  

1. Demoler todo el elemento marcado en proyecto. 

2. La demolición deberá ser realizada deberá realizarse por medio de (a) 
herramienta manual (marro, puntas y cincel); (b) martillos demoledores 
neumáticos para la demolición, cuyo peso no podrá exceder de cuarenta 
y cinco (45) kilogramos. El material producto de la demolición deberá 
ser apilado.  

3. Todos los materiales, consumibles, mano de obra, maquinaria, equipo, 
herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo, así como el tiempo perdido de los 
vehículos durante la carga, acarreo y descarga son responsabilidad del 
LICITANTE. 

4. Acopio, carga, descarga y acarreo del material producto de 
demolición y/o producto sobrante al punto de disposición final fuera de 
las instalaciones del Recinto Portuario. 

La cuantificación se efectuará en la propia obra, antes de demoler la 
estructura Una vez concluidos los trabajos el LICITANTE contemplará y 
será el único responsable de la limpieza del sitio de los trabajos. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cuadrado (m2) con aproximación a dos decimales (0.00), a satisfacción 
del Residente de Obra, (P.U.O.T) 

CONCEPTO 
No.I.I.III.-  

 

 

DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE HASTA 10 CM DE 
ESPESOR EN BANQUETAS QUE OBSTRUYAN A LA SECCION 
TRANSVERSAL DE PAVIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES Ó 
MECANICOS, NEUMATICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: DEMOLICION, 
APILE, CARGA, ACARREO AL 1ER KM, MANIOBRAS, MAQUINARIA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. 
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ESP 03: 

 

DESCRIPCIÓN 

Demolición de concreto hidráulico de espesores diversos en banquetas. 
 
Este trabajo consiste en la demolición de los elementos existentes para 
ejecutar los trabajos en las zonas que indiquen los documentos del 
proyecto y la Entidad; y la remoción, carga, transporte, descarga y 
disposición final de los materiales provenientes de la demolición en los 
sitios aprobadas por la Entidad. 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN: Los trabajadores deberán portar en todo momento equipo de 
seguridad. 
 
Las herramientas que se utilizan según el caso deben son barretas, 
cuñas, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como 
rompedoras neumáticas. 

La demolición de elementos de banquetas se ejecutará tomando en 
consideración lo siguiente: 
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Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse, se 
barrenará y acuñará el concreto para fracturarlo o segregarlo en partes 
manejables, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la 
demolición para su retiro fuera de la obra.  

Colocación del material de demolición en un radio de 50 m de manera 
que no interfiera con otras actividades, se tendrá cuidado durante la 
demolición de no demoler partes que no presentar daño.  

En caso de que el contratista ocasione daños a elementos sanos, el costo 
y trabajo de reparación corren a cargo del contratista. 

El Contratista, deberá colocar señales y luces que indiquen, durante el 
día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de demolición o 
remoción y será responsable de mantener la vía transitable, cuando ello 
se requiera. 

El contratista mantendrá limpia el área de trabajo de inicio a fin de la 
ejecución de este concepto. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cuadrado (m2) con aproximación a dos decimales (0.00), a satisfacción 
del Residente de Obra, (P.U.O.T). 
 

CONCEPTO 
No.I.I.IV.-  

 

 

 

RETIRO DE ELEMENTOS DE ESCOMBRO PRODUCTO DE 
DEMOLICION, INCLUYE; ACOPIO Y RECOLECCIÓN DE MATERIAL CON 
MAQUINARIA, TRASLADO EN CAMIÓN O PLATAFORMA A LUGAR 
INDICADO POR EL MUNICIPIO EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 2 
KM, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ESP 04: 

 

DESCRIPCIÓN 

Retiro de elementos de escombro producto de demolición. 
 
Este trabajo consiste en el retiro de elementos de escombro que son 
producto de la demolición de banquetas y demás elementos 
estructurales y disponer de ellos en un área designada por el municipio. 
 

DISPOSICIONES: El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de ASIPONA, sin tener 
derecho a retribución por dichos trabajos.  
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El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto 
por el Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso 
de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a 
que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. 
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista 
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la ASIPONA.  

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, 
que por ser área de tránsito de trailers y área para el almacenaje de 
contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá 
de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 

 
EJECUCIÓN: Los trabajadores deberán portar en todo momento equipo de 

seguridad. 
 

 Servicio de topógrafo para el trazo y control de la excavación. 
 Excavación mecánica y manual del material, dejando el cajón 

de acuerdo a la sección de proyecto, para el empalme e 
integración de las capas que componen la estructura del 
pavimento. 

 Carga, descarga y acarreos necesarios dentro de la obra para 
acopio y resguardo del material. 

 Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del 
material; así como la formación de banco de acopio, en el sitio 
indicado por el representante de la ASIPONA. 

 Retiro del material no apto para la formación de pavimentos. Al 
sitio indicado por el representante de ASIPONA. 

 Señalización e iluminación nocturna de las áreas de trabajo.  
 La comprobación de la calidad en la excavación y limpieza será 

efectuada por el representante de ASIPONA. 
 Equipo, herramienta, consumible, mano de obra y todo lo que 

corresponda para la correcta ejecución del del concepto de 
trabajo 
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El contratista mantendrá limpia el área de trabajo de inicio a fin de la 
ejecución de este concepto. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cubico (m3) con aproximación a dos decimales (0.00), a satisfacción del 
Residente de Obra, (P.U.O.T). 

CONCEPTOS 
No. II.I.II, III.II.II,  
III.II.III, III.II.IV Y 
III.II.V.-  

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MANUALES O 
MECÁNICOS VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: 
COMPACTACIÓN Y AFINE DE FONDO, LIMPIEZA DE LA CEPA, 
TRASPALEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREO 
DE MATERIAL AL 1ER KM., MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. (DETALLE PLANO ASPN-GUAY-BAST-PG.) 

  

ESP 05: 

 

DESCRIPCIÓN 

Excavación en material tipo "B" por medios manuales o mecánicos 
volumen medido compactado.  
 
Se entenderá por excavaciones mecánicas en cepas a los trabajos 
realizados por el contratista para efectuar la remoción y extracción de 
material. 
 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
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Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN:  1.  Delimitación de la zona, para el trazo y control de la excavación. 
 2. Excavación manual del material, dejando el cajón de acuerdo a la 

sección de proyecto. 
3. Carga, descarga y acarreos necesarios dentro de la obra para acopio y 
resguardo del material. 
4. Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del material; 
así como la formación de banco de acopio, en el sitio indicado por el 
representante de la ENTIDAD. 
5. Señalización e iluminación nocturna de las áreas de trabajo. 
6. Equipo, herramienta, consumible, mano de obra y todo lo que 
corresponda para la correcta ejecución del del concepto de trabajo. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cubico (m3) con aproximación a dos decimales (0.00), a satisfacción del 
Residente de Obra, (P.U.O.T). 

  
 

CONCEPTO No. 
I.II.I. Y II.VII.I.-  

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE 60 (ECI-
60) A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: PETROLIZADORA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 
 

ESP 11: 

DESCRIPCIÓN 

Riego de impregnación con emulsión asfáltica de 60 (eci-60) a razón de 
1.5 lt/m2. 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
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trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN: Se aplicará un riego de impregnación, con emulsión asfáltica catatónica 
con residuo asfáltico de 60 (ECI-60) o similar, en proporción de uno 
punto cinco (1.5) litros por metro cuadrado aproximadamente. Los 
materiales utilizados deberán cumplir con los requisitos de calidad 
establecidos en el Libro N-CMT-4-02-002/04 de esta secretaria. 

Además de lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución 
de Obras, para la aplicación de riegos de impregnación se tiene que 
considerar lo siguiente: 

Dosificación de materiales: La dosificación de los materiales asfálticos 
que se empleen en la aplicación de riegos de impregnación se realizará 
según lo establecido en el proyecto. 

Si en la ejecución del trabajo, la dosificación del material asfáltico difiere 
de la establecida en el proyecto, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo hasta que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo. 
Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y 
ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. 

 Condiciones climáticas 

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten 
situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no 
sean las adecuadas, considerando que no se aplicarán riegos de 
impregnación en las siguientes condiciones: 

Sobre superficies con agua libre o encharcadas. 

Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo. 

Cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del material 
asfáltico sea uniforme. 
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Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán aplicados esté 
por debajo de los quince (15) grados Celsius. 

Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) 
grados Celsius y su tendencia sea a la baja. Sin embargo, pueden ser 
aplicados cuando la temperatura ambiente esté por arriba de los diez 
(10) grados Celsius y su tendencia sea al alza. La temperatura ambiente 
será tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial. 

Cuando se utilicen asfaltos rebajados, éstos no podrán aplicarse cuando 
la capa por cubrir esté húmeda. 

Trabajos previos 

Inmediatamente antes de la aplicación del riego de impregnación, toda 
la superficie por cubrir deberá estar debidamente preparada, exenta de 
materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos, sin irregularidades y 
reparados los baches que hubieran existido. No se permitirá el riego 
sobre tramos que no hayan sido previamente aceptados por la 
dependencia correspondiente. 

Previamente al riego de impregnación, las estructuras de la carretera o 
contiguas, que pudieran mancharse directa o indirectamente durante 
la aplicación del material asfáltico, tales como banquetas, guarniciones, 
camellones, parapetos, postes, pilas, estribos, caballetes y barreras 
separadoras, entre otras, se protegerán con papel u otro material similar, 
de manera que concluido el trabajo y una vez retirada la protección, se 
encuentren en las mismas condiciones de limpieza en que se hallaban. 

Cuando se utilicen emulsiones asfálticas, para retrasar su rompimiento 
y mejorar la absorción de la superficie, ocasionalmente es necesario un 
riego de agua previo, sin embargo, el material asfáltico no se aplicará 
sino hasta que el agua superficial se haya evaporado lo suficiente para 
que no exista agua libre o encharcamientos. 

 Aplicación del material asfáltico 

El material asfáltico, del tipo y con la dosificación establecida en el 
proyecto, debe ser aplicado uniformemente sobre la superficie por 
cubrir, tomando en cuenta lo siguiente: 

En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocarán 
tiras de papel u otro material similar para proteger el riego existente, de 
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tal manera que el nuevo riego se inicie desde dicha tira y al retirarse ésta, 
no quede un traslape de material asfáltico. 

Se ajustará la altura de la barra de la petrolizadora para aplicar el 
material asfáltico uniformemente, con la dosificación establecida en el 
proyecto, de manera que la base del abanico que se forma al salir el 
material por una boquilla, cubra hasta la mitad base del abanico de la 
boquilla contigua (cubrimiento doble), o que la base del abanico de una 
boquilla cubra las dos terceras (2/3) partes de la base del abanico de la 
boquilla contigua (cubrimiento triple), como se muestra en la Figura 1 
de esta Norma. 

La aplicación del material asfáltico en una franja contigua a otra 
previamente regada se hará de tal manera que el nuevo riego se 
traslape con el anterior en un medio (1/2) o dos tercios (2/3) del ancho de 
la base del abanico de la boquilla extrema petrolizadora, según se trate 
de cubrimiento doble o triple, como se muestra en la Figura 1 de esta 
Norma, con el propósito de que la dosificación del producto asfáltico en 
la orilla de la franja precedente sea la indicada en el proyecto. 

En su caso, el exceso del material asfáltico que se hubiera aplicado debe 
ser removido. Las deficiencias que por esta causa se presenten, deben 
ser corregidas por cuenta y costo del Contratista de Obra. 

La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicación del material 
asfáltico son responsabilidad del Contratista de Obra; sin embargo, la 
dependencia correspondiente se reserva el derecho de no recibir el 
trabajo si, a su juicio, el riego tiene alguna deficiencia. 

A menos que el proyecto indique otra cosa, la penetración del riego de 
impregnación debe ser mayor o igual a cuatro (4) milímetros. 

No se iniciará la construcción de la siguiente capa sino hasta que haya 
pasado el tiempo suficiente para que el material aplicado en el riego de 
impregnación penetre y el agua o solvente, según sea el caso, se haya 
eliminado. 

La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier tipo de 
tránsito hasta que la penetración establecida en el proyecto se haya 
producido.  
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Cualquier deterioro que se origine en la capa impregnada por la 
apertura anticipada al tránsito u otras causas imputables al Contratista 
de Obra, tendrá que ser reparado por su cuenta y costo. 

Cuando por causas de fuerza mayor, sea necesario abrir al tránsito una 
superficie impregnada antes de que ocurra la penetración requerida 
existe exceso de material asfáltico en la superficie y éste no amerita ser 
removido, el riego de impregnación se cubrirá con arena u otro material 
de esas características, en la cantidad y con el procedimiento que 
apruebe la dependencia correspondiente. 

Conservación de los trabajos 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación del riego de 
impregnación hasta que haya sido recibido por la dependencia 
correspondiente 

MATERIALES 

Los materiales que se utilicen en la aplicación de riegos de 
impregnación serán del tipo y con las características establecidas en el 
proyecto. 

No se aceptará el suministro y aplicación de materiales que no cumplan 
con las características establecidas en el proyecto, ni aún en el supuesto 
de que serán mejorados posteriormente en el lugar de trabajo por el 
Contratista de Obra. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la dependencia 
correspondiente, los materiales presentan deficiencias respecto a las 
características establecidas en el proyecto, se suspenderá 
inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista de Obra las corrija 
por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado 
por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán 
imputables al Contratista de Obra. 

EQUIPO 

El equipo que se utilice para la aplicación de riegos de impregnación 
será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en 
cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 
programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, y conforme 
con el programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad 
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del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo debe estar y ser 
mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que 
dure la obra y ser operado por personal capacitado. Si en la ejecución del 
trabajo, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados 
esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo hasta que el 
Contratista de Obra corrija dichas deficiencias o lo reemplace con el 
equipo adecuado. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por 
concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán 
imputables al Contratista de Obra.  

En la selección del equipo el Contratista de Obra considerará lo 
siguiente: 

PETROLIZADORAS 

Las petrolizadoras serán capaces de establecer a temperatura 
constante, un flujo uniforme del material asfáltico sobre la superficie por 
cubrir, en anchos variables y en dosificaciones controladas; estar 
equipadas con odómetro, medidores de presión, dispositivos adecuados 
para la medición del volumen aplicado y termómetro para medir la 
temperatura del material asfáltico dentro del tanque; y contar con una 
bomba y barras de circulación completas, que puedan ajustarse vertical 
y lateralmente. 

BARREDORAS MECÁNICAS 

Las barredoras mecánicas que se utilicen para la limpieza de las 
superficies tendrán una escoba rotatoria autopropulsada.  

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cuadrado (m2), a satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T).  

 
CONCEPTO No. 
I.II.II. Y II.VII.II.-  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR 
ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO CON CEMENTO ASFALTICO 
PG-6422 TMA DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CARGA 
Y DESCARGAR, FLETE DE PLANTA AL LUGAR DE COLOCACIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE 10 CM DE ESPESOR 
ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO CON CEMENTO ASFALTICO 
PG-6422 TMA DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CARGA 
Y DESCARGAR, FLETE DE PLANTA AL LUGAR DE COLOCACIÓN. 
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ESP 12: 

DESCRIPCIÓN 

Suministro y colocación de carpeta de 5 cm de espesor elaborada en 
planta. 

Suministro y colocación de carpeta de 10 cm de espesor elaborada en 
planta. 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN: Antes de iniciar la construcción de la carpeta asfáltica, la superficie 
donde se colocará deberá estar debidamente terminada, exenta de 
materias extrañas, grasa y sin irregularidades, la superficie deberá tener 
un riego de impregnación. 

Los acarreos de la mezcla hasta el sitio de colocación se harán de forma 
que de la construcción sea de manera uniforme para evitar el deterioro 
del mismo. Se evitará que los equipos hagan maniobras que puedan 
distorsionar, disgregar u ondular la superficie. 

El procedimiento utilizado para la elaboración de la carpeta será 
responsabilidad del contratista, el cual deberá tener cuidado del manejo 
de los materiales y el proceso. 
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Se extenderá y conformará de tal manera que se obtenga una capa de 
material sin compactar con espesor uniforme, en áreas irregulares el 
acabado sea a mano. 

El tendido se hará de manera continúa utilizando un procedimiento que 
minimice las paradas del equipo. Las capas se extenderán con un 
espesor no mayor a aquel que el equipo sea capaz de compactar. Cada 
capa se colocará cubriendo el total de la superficie. 

La longitud del tendido será responsabilidad del contratista, tomando 
en cuenta que no se tenderán tramos mayores de los que puedan ser 
compactados de inmediato. 

Las capas se compactarán de manera longitudinal con un traslape de 
cuando menos la mitad de ancho del compactador en cada pasada. El 
uso de compactadores vibratorios se permitirá para las capas mayores a 
4 cm de espesor. Por ningún motivo se dejará el equipo de 
compactación sobre la carpeta recién compactada para evitar 
deformaciones permanentes en la superficie. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cuadrado (m2), a satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T).  

  

CONCEPTO No. 
I.III.I.-  

FABRICACIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 
0.50 X 0.15m Y CONTRATRABE CORRIDA DE 0.40 X 0.25m CON 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 
3/8" @20 CM AMBOS LADOS, INCLUYE EXCAVACIÓN EN CEPA, 
CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, AFINE DE 
SUPERFICIE, RELLENO DE EXCAVACIÓN, PLANTILLA CONCRETO DE 
5CM DE GROSOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CADENA DE 
DESPLANTE DE 15 X 20CM CONCRETO F'C=250 KG/CM2, VIBRADO, 
CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

ESP 13: 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Fabricación de cimentación a base de zapata corrida de 0.50 x 0.15m y 
contratrabe corrido de 0.40 x 0.25m con concreto premezclado f'c=250 
kg/cm2. 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
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estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN: Previo a colar la zapata el contratista deberá verificar que la plantilla esté 
completamente terminada y tenga los niveles requeridos en el proyecto. 
El contratista ajustará la cimbra a la forma, líneas y niveles de la zapata, 
como se especifica en el proyecto. 
 
El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones 
debidas a la presión del concreto, al efecto de los vibradores y las demás 
cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto. 
 
La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con 
el objeto de que el concreto (con cantidad óptima de humedad), no 
pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no 
debe de haber exceso de agua. 
 
El contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la 
elaboración del concreto den la calidad y resistencia requerida en 
proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los 
materiales a suministrar. 
 
Con el objeto de aprobar la composición química y características del 
concreto, la contratista deberá de proporcionar al representante de 
ASIPONA previo al inicio de los colados, la dosificación empleada en 



   
 
 
 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
CONVOCATORIA PARA “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA 

RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

 
Página 40 de 100 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
SEPTIEMBRE 2023 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

obra, así como la ficha técnica de los aditivos y/o productos químicos 
utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su 
incorporación, sin que ello genere cargos adicionales a la ASIPONA. 
 
El concreto que se utilizará para el colado de las zapatas será 
premezclado, obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para 
esto se obtendrán muestras para pruebas de resistencia a la compresión 
en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas 
NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido 
por la ASIPONA. 
 
Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto premezclado, 
cuándo el volumen de los elementos a colar sea considerable, para 
verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 
 
La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera 
que éste llene totalmente el volumen limitado por los bordes sin dejar 
huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de 
vibradores, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la 
revoltura en el interior del cimbrado. 
 
Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse 
invariablemente un concreto denso y compacto que presente una 
textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 
 
ACERO DE REFUERZO: 
La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros 
requeridos, para habilitar el armado de la zapata corrida, en las 
posiciones, forma, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos 
de proyecto. 
 
El acero de refuerzo, deberá colocarse y mantenerse firmemente 
durante el colado. También se deberá verificar, la ubicación del acero de 
refuerzo conforme al trazo, la verticalidad y los recubrimientos 
especificados en los planos del proyecto. 
 
Previo al colado, la contratista deberá realizar una limpieza general, de 
tal forma que el acero de refuerzo quede libre de lodo, aceite, otros 
recubrimientos no metálicos y óxido, así como de la basura que se 
genere como; bolsas de plástico, residuos de madera que puedan 
afectar adversamente su adherencia.  
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La contratista una vez que esté terminado el armado informará al 
representante de la ASIPONA, el cual procederá a efectuar la revisión de 
acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, siendo 
indispensable su aprobación para proceder al colado. 
 
COLADO. 
El contratista suministrará, habilitará y colocará el armado de refuerzo 
en toda el área donde se fabricará la zapata, mismo que se integrará al 
colado de esta, se instalarán maestras a cada lado, mismas que serán 
revisadas por el nivel fijo. 
 
Se nivelará y vibrará el concreto por medio de un equipo vibrador 
portátil, ya sea de combustible o eléctrico, el cual estará guiada en sus 
extremos por la cimbra o por las maestras antes colocadas. 
 
Se revisará con el nivel láser fijo el nivel de la zapata y el contratrabe, que 
sea el especificado en el proyecto. 
 
El contratista deberá de checar y garantizar el terminado de la zapata y 
el contratrabe como lo especifique el proyecto. 
 
El contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del 
concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, tomando 
en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio 
ambientales. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal 
(ml), a satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T).  

  

CONCEPTO No. 
I.III.II.-  

MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 cm. PULIDO 
COLOR CAFE CAROLINA O SIMILAR DE 20 cm. DE ESPESOR, 
ASENTADO CON MORTERO+PLUS COLOR CAFE CAROLINA O 
SIMILAR, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 
HILADAS, JUNTAS ACABADO COMÚN, REFUERZO VERTICAL CON 
VARILLA DEL # 3 COLADO CON CONCRETO F'c = 150 Kg/cm2, A CADA 
METRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE 
LOS MISMOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

ESP 14: Muro de block hueco de concreto de 20x20x40 cm. Pulido color café 
carolina o similar de 20 cm. De espesor, asentado con mortero+plus 
color café carolina o similar. 
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DESCRIPCIÓN 

DISPOSICIONES: La contratista deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, a su vez 
deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros 
y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse estos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a 
satisfacción del representante, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. La contratista deberá efectuar limpieza permanente de 
las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea 
propuesto por el Licitante, es el que este último deberá suministrar y 
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica 
como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de 
la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas 
condiciones de operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la 
ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o no produce los 
resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en 
tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o 
sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por 
este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. En 
caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se 
obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contratista suministrará los bloques de dimensiones 20x20x40 
mismos que se humedecerán antes de su colocación e igualmente 
antes de la aplicación del mortero sobre ellos, colocándose en hiladas 
perfectamente horizontales y a plomadas. El espesor de las juntas de 
mortero tanto vertical como horizontal deberá ser de un máximo de 1.5 
cm. La altura del block se deberá corroborar en el proyecto. 
 
Los bloques deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas 
sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las juntas verticales. 
 
El mortero+plus será mezclado en las cantidades necesarias de agua 
para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga treinta 
minutos o más a partir del momento de mezclado, el mortero deberá 
tener un espesor de 1.0 cm. 
El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad 
y la manipulación de masa compacta, densa y con aspecto y coloración 
uniformes. 
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Se considerará el espacio en el piso de las piezas para el paso de castillo 
y varilla vertical a cada metro, posteriormente se rellenará esa celda con 
concreto F’c= 150kgs/cm2, así como refuerzo horizontal (escalerilla a 
cada dos hiladas). 
 
El block a utilizar será block de cemento 20x20x40 pulido color café 
carolina o similar. 
 

TOLERANCIA: Plomeo vertical vista l/200 dos caras hacia el exterior. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cuadrado (m2), cuantificado en obra a satisfacción del Residente de 
Obra, (P.U.O.T).  

  

CONCEPTO No. 
I.III.III.-  

JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURO DE BLOCK Y CIMENTACIÓN DE 1/2" 
CADA 28 M EN MUROS Y ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: HABILITADO, 
CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
 

ESP 15: 

DESCRIPCIÓN 

Junta constructiva en muro de block y cimentación de 3.04 x 0.20 x 1/2" 
cada 28 m en muros y zapata corrida. 

DISPOSICIONES:  La contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse 
estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
contratista y a satisfacción del representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. la Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
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Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

  
EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá de tener este material en un lugar seco y fresco libre de polvos 
para evitar que pierda su impregnado. Se deberá cuidar que cuando 
esté sea cortado para su colocación impedir la dispersión de los 
materiales volátiles que pueda mover el viento. Y cuando se deje de 
utilizar se deberá de limpiar el área inmediatamente, con esto se logrará 
un área de trabajo limpio. 

Se deberá de garantizar que las áreas se cubran al 100%. Se verificará por 
parte del representante de la Entidad o supervisión externa su correcta 
colocación. 

Se deberá de colocar con clavos sobre la cara de la losa endurecida para 
que actúe como cimbra. Después una vez que este colado toda el área, 
se recibirá el sellador previo a la limpieza hasta 2.54 cm de profundidad 
por el ancho de 2.54cm de la junta por las paredes del concreto, y se 
deberá liberar cada línea, por parte del representante de la Entidad o 
Supervisión externa. 

Si en la ejecución del trabajo se presenta deficiencias o no produce los 
resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en 
tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 
imputables al Contratista de Obra. 

El precio unitario deberá incluir como mínimo: equipo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, materiales, herramienta menor, 
mano de obra, etc. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida será el metro lineal (ML) 100% cuantificado y 
aprobado en obra a satisfacción del Representante de ASIPONA 
GUAYMAS, Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 

CONCEPTOS No. 
II.II.I, III.II.VI, 
III.II.VII Y 
III.II.VIII.-  

FORMACIÓN DE RELLENOS, COLOCANDO BOLEOS Y/O 
FRAGMENTOS DE ROCA PARA RELLENAR BACHES, CON DIÁMETRO 
MEDIO ENTRE 5CM Y 30CM, PESO VOLUMÉTRICO DE 1,740KG/M³ EN 
ESTADO SECO. INCLUYE: SUMINISTRO DE BOLEOS DE LAS 
CARACTERÍSTICAS INDICADAS PROCEDENTES DE UN BANCO DE 
MATERIAL AUTORIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE 
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EXTRACCIÓN, CARGA Y CRIBA, TRASPALEO DE MATERIAL, EQUIPO 
PARA SU COLOCACIÓN, Y TODOS LOS CARGOS REQUERIDOS PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO." 

ESP 16: 

DESCRIPCIÓN 

Formación de rellenos, colocando boleos y/o fragmentos de roca para 
rellenar baches con diámetro medio entre 5 cm y 30 cm. 

DISPOSICIONES: La contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse 
estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
contratista y a satisfacción del representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. la Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

El contratista deberá suministrar el boleo de 5 a 30 cm de diámetro que 
servirá para el relleno de los baches que puedan surgir en la excavacion. 
El suministro y colocación de boleos de 5 a 30 cm de diámetro, para 
bacheo, se colocará con equipo de carga, desparramándolo sobre los 
baches que surjan de la excavación por suelo inestable. 

Después se extenderá de mejor manera el boleo por medios mecánicos 
para lograr un relleno completo de baches. 

El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga 
utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por la ENTIDAD.  

El contratista deberá tomare fotos antes, durante y al término de los 
trabajos y anexarlos a cada estimación. 
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CARGOS 
INCLUIDOS: 

a) Suministro de boleo de banco, puesto en obra; incluye: carga, acarreo, 
descarga, agua potable, consumibles y de todos los materiales 
puestos en obra, su resguardo y preservación. 

b) Colocación y tendido del boleo. 
c) Pruebas de control de calidad y presentación de resultados en 

tiempo y por escrito para su aprobación y seguimiento de los trabajos. 
d) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los 

trabajos. 
e) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
f) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para 

evitar accidentes. 

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y 
demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 
de trabajo. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cubico (m3), cuantificado en obra, de acuerdo con el proyecto a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T).  

  

CONCEPTO 
No.II.IV.I.-  

CONSTRUCCION DE SUBBASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL 
DE BANCO, INCLUYE:  ACARREOS, FLETES, ACAMELLONADO, 
HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. 
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, AGUA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ESP 18: 

 

DESCRIPCIÓN 

Construccion de subbase de 20 cm de espesor con material de banco. 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
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que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN: El material por estabilizar se tenderá en el lugar de la obra. En el caso de 
mezclas de dos o más materiales pétreos, se tenderán una vez 
mezclados y homogeneizados, con las proporciones necesarias para 
obtener un material por estabilizar con las características indicadas en 
el proyecto o aprobadas por la ASIPONA 

Inmediatamente antes de iniciar la construcción de una capa 
estabilizada, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente 
terminada dentro de líneas y niveles, sin irregularidades y reparados 
satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá la 
construcción sobre superficies que no hayan sido previamente 
aceptadas por la ASIPONA. Los acarreos de los materiales hasta el sitio 
de su utilización se harán de tal forma que el tránsito sobre la superficie 
donde se construirá la capa estabilizada, se distribuya sobre todo el 
ancho de la misma, evitando la concentración del tránsito en ciertas 
áreas y, por consecuencia, su deterioro. 

No se construirán capas estabilizadas cuando exista amenaza de lluvia, 
esté lloviendo y cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) 
grados Celsius, tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor 
artificial. Los trabajos se suspenderán en el momento en que se 
presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras 
éstas no sean las adecuadas. Se tomarán en cuenta las 
recomendaciones que proporcione el fabricante del producto 
estabilizador. 

TENDIDO Y CONFORMACIÓN  

Si el mezclado se hace en el lugar con estabilizadora, la mezcla quedará 
tendida y lista para ser compactada. La mezcla se extenderá en capas 
sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz 
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de compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado por la 
ASIPONA. Una vez compactada la última capa, como se indica en el 
párrafo siguiente, se tendrán la sección y los niveles establecidos en el 
proyecto. La tolva de descarga de la extendedora permanecerá llena, 
para evitar la segregación de los materiales; si ésta ocurre, el Contratista 
de Obra remezclará los componentes por su cuenta y costo. 

La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro 
en las tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un traslape 
de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 
A menos que la ASIPONA apruebe lo contrario y salvo que la 
estabilización se realice con un material asfáltico, la capa ya compactada 
se escarificará superficialmente y se le agregará agua antes de tender la 
siguiente capa, con el propósito de ligarlas. 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cubico (m3) con aproximación a dos decimales (0.00), a satisfacción del 
Residente de Obra, (P.U.O.T).  

CONCEPTO 
No.II.IV.II.-  

CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON 
MATERIAL DE BANCO CALIDAD BASE , INCLUYE: ACARREOS, 
FLETES, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, 
COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR 
ESTÁNDAR, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

ESP 19: 

DESCRIPCIÓN 

Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la 
subbase, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo 
uniforme a la base de una carpeta o a una losa de concreto hidráulico, 
soportar las cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos 
inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata 
inferior, y prevenir la migración de finos hacia las capas superiores. 
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DISPOSICIONES La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN La base hidráulica deberá construirse utilizando material con 
granulometría de 1 ½” a finos, procedente del área de acopio en el 
interior del recinto portuario; deberá colocarse en el área de trabajo, 
posteriormente conformar un acamellonado con el material para 
añadirle humectación, consecuentemente se homogenizará el material 
acamellonado para realizar el tendido de este y compactarse al cien por 
ciento (100%) de su P.V.S.M determinado por la prueba AASHTO 
modificada y construirse mediante el control topográfico un estrato de 
20 cm. de espesor compacto, con pendiente del 2% hacia el dren, de 
acuerdo con lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaría. 
Su ejecución deberá seguir todos los lineamientos indicados en el inciso 
G y H de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03, N.CTR.CAR.1.01.013 y 
N.CTR.CAR.1.01.008 de esta secretaria. 

En caso de que el Contratista de Obra seleccione el banco, será 
responsable de demostrar que el material cumple con las características 
y los requisitos de calidad señalados en las Normas de la S.C.T. 
6.01.01.002, con base en lo indicado en la Fracción anterior y de realizar, 
cuando proceda, el estudio para su tratamiento mecánico y obtener la 
aprobación por parte del Residente. 
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La superficie sobre la que se formará la nueva capa base previamente 
deberá estar compactada en el porcentaje para capa subbase 
especificado para su integración con la estructura del pavimento. La 
distribución del material suministrado para la formación de la nueva 
capa deberá ser hecha de tal manera que no produzca segregación de 
sus materiales y que forme un conjunto libre de cavidades. Al material 
se deberá incorporar agua hasta lograr una humectación óptima la cual 
deberá estar determinada por el laboratorio de control de calidad para 
su control, nivelando el material en capas de 20 cm compactadas al 95% 
mínimo de su P.V.S.M. por medios mecánicos. 
 
Se acamellonará en material y después se homogenizará. Después 
deberá agregarse la cantidad óptima de agua, la que indique el 
laboratorio y se procederá a extenderse el material para después 
proceder con la compactación. 
 
La compactación del material en franjas grandes será empleando 
compactador de rodillo liso vibratorio de 6 ton como mínimo y 
compactador de placa en aproches. Una vez conformada la capa base, 
el laboratorio de control de calidad realizara las pruebas requeridas para 
determinar si esta cumple con el porcentaje de compactación 
solicitado. 
 
Así mismo el Contratista deberá presentar los resultados por escrito de 
las pruebas realizadas al Representante de la ASIPONA en el que se 
compruebe la calidad del material y los resultados de compactación 
solicitados. El Contratista mantendrá señalamiento diurno y nocturno 
con iluminación adecuada para prevenir accidente. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cubico (m3) con aproximación a dos decimales (0.00), a satisfacción del 
Residente de Obra, (P.U.O.T).  

CONCEPTO No. 
II.IV.III.-  

MEJORAMIENTO DE MATERIAL EXISTENTE TIPO SUBBASE DE 
PAVIMENTOS SEGUN CROQUIS, CON ESPESOR DE 20 CM DE 
ESPESOR, DEBERÁ ALCANZAR UN CBR DEL 60% COMO MÍNIMO EN 
RELACIÓN A LA HUMEDAD OPTIMA OBTENIDA MEDIANTE EL 
MÉTODO DE PRUEBA AASHTO MODIFICADA T-180-95; CUMPLIENDO 
ADEMÁS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA SCT PARA 
MATERIALES USADOS COMO SUBBASES PARA PAVIMENTOS 
ASFALTICOS DE GRANULOMETRÍA DENSA N-CMT-4-02-001/11 
CAPITULO 001 REFERENTE A SUBBASES DE PAVIMENTOS, INCLUYE: 
MATERIAL, CARGA Y ACARREO, TENDIDO, ACAMELLONADO Y 
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COMPACTADO CON EQUIPO ADECUADO PARA UNA SATISFACTORIA 
CONSOLIDACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ESP 20: 

DESCRIPCIÓN 

La Subbase es la capa de materiales pétreos seleccionados, cuyas 
funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la base de 
una carpeta asfáltica o a una losa de concreto hidráulico, soportar las 
cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y 
distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir 
la migración de finos hacia las 1apas superiores. 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN: Comprende las operaciones de dispersión, mezcla y pulverización, 
humidificación o secado, compactación y acabado de los materiales 
importados, realizadas en la pista, debidamente preparada en el ancho 
deseado, en las cantidades que permitan, tras la compactación, alcanzar 
la espesura proyectada.  

Previo a la formación de la subbase se verificará que el fondo se 
encuentre estabilizado, en caso contrario se estabilizará 
mecánicamente. 
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se deberá homogenizar, tender y nivelar cada capa; cuando haya 
necesidad de ejecutar capas de subbase con espesura final superior a 20 
cm, éstas serán subdivididas en capas parciales, de forma que ninguna 
de ellas exceda la espesura de 20 cm. La espesura mínima de cualquier 
capa será de 10 cm, después de la compactación. 

El grado de compactación deberá ser, como mínimo, 100% P.V.S.M. 
(AASHTO), con relación a la masa específica aparente, seca, máxima, 
obtenida en el ensayo AASHTO y el tenor de humedad deberá ser la 
humedad óptima del ensayo citado ±2%. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro 
cubico (m3) con aproximación a dos decimales (0.00), a satisfacción del 
Residente de Obra, (P.U.O.T).  

CONCEPTO No. 
II.III.I.-  

FORMACIÓN DE PEDRAPLEN DE PROTECCIÓN A BASE DE ROCA 
FRENTE A RELLENO HASTA LA +2.20 N.B.M.I. SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, COLOCANDO FRAGMENTOS DE 
ROCA CON DIÁMETRO MEDIO ENTRE 30 CM Y 100CM, CON GRÚA Y 
TENAZA, PESO VOLUMÉTRICO DE 2,455 KG/M3 EN ESTADO SECO Y 
PROCEDENTES DE UN BANCO DE MATERIAL AUTORIZADO. INCLUYE 
MANO DE OBRA, EQUIPO PARA SU COLOCACIÓN, TRASPALEO DE 
MATERIAL Y TODOS LOS CARGOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 

ESP 21: 

DESCRIPCIÓN 

Formación de pedraplén de protección a base de roca frente a relleno 
hasta la +3.00 N.B.M.I. según especificaciones de proyecto, colocando 
fragmentos de roca con diámetro medio entre 50 cm y 150cm, con grúa 
y tenaza, peso volumétrico de 2300 - 3000 kg./m3 en estado seco y 
procedentes del banco de material cruz de piedra. 

DISPOSICIONES La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
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en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN El Pedraplén será construido en capas sucesivas de suficiente espesor 
como para contener dentro de ellas la piedra de tamaño máximo, pero 
sin exceder de 150 cm. 

En los suelos con escasa capacidad de soporte se iniciará la construcción 
del pedraplén vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo 
necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de 
movimiento y acomodo de los agregados pétreos. 

Una vez colocada la capa de pedraplén se procederá al acomodo 
ronceando con rodillo vibratorio cuyo peso estático no deberá ser menor 
a 10 ton., se controlarán las deformaciones superficiales del pedraplén 
mediante procedimientos topográficos después de cada pasada del 
equipo. Las pasadas del rodillo vibratorio serán como mínimo cuatro (4). 
El asiento producido con la última pasada debe ser inferior al 1% del 
espesor de la capa a compactar medida después de la primera pasada. 

Calidad de la roca: En general serán rocas adecuadas para pedraplenes 
las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración 
apreciable, compacta y estable frente a la acción de los agentes externos 
y en particular frente al agua. 

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que sumergidas en 
agua durante veinticuatro horas (24 h) con tamaños representativos de 
los de puesto en obra, no manifiesten fisuración alguna, y la pérdida de 
peso que sufran sea igual o inferior al 2 por ciento (2%). 

Los equipos de transporte, extendido y “compactación” serán 
suficientes para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con lo 
requerido en proyecto y deberán asimismo ser aprobados por la 
ASIPONA. 

CARGOS 
INCLUIDOS: 

a) Suministro de material, puesto en obra; incluye: carga, acarreo, 
descarga, agua potable, consumibles y de todos los materiales 
puestos en obra, su resguardo y preservación. 
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b) Colocación y tendido de la roca para formación de pedraplén. 
c) Pruebas de control de calidad y presentación de resultados en 

tiempo y por escrito para su aprobación y seguimiento de los trabajos. 
d) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los 

trabajos. 
e) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
f) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para 

evitar accidentes. 
g) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria 

y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La medición de este concepto se hará para el metro cúbico (m3) de 
pedraplén medido en secciones topográficas a cada 5 metros, 
construido con las características señaladas en el proyecto y/o 
ordenadas por la ASIPONA. El pago por unidad de obra terminada se 
hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (m3) de 
pedraplén construido. 

CONCEPTO No. 
II.IVI.I .-  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO A BASE DE MALLA 
CICLÓNICA CALIBRE 11 DE 2.50 MTS DE ALTURA AHOGADA EN 
GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 Y POSTES DE 
LÍNEA GALVANIZADO DE 60MM DE 2.5 MTS DE ALTURA A CADA 3.00 
MTS EMPOTRADO EN CONCRETO, INCLUYE: LARGUEROS  DE 1 1/2" EN 
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CERCO, HERRAJES DE FIJACIÓN, 
ABRAZADERAS, COPLES, TAPONES, SOLERA GALVANIZADA DE 1/2"  
PARA TENSIÓN, AMARRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

ESP 22: 

DESCRIPCIÓN 

Suministro y colocación de cerco a base de malla ciclónica calibre 11 de 
2.50 mts de altura ahogada en guarnición de sección trapezoidal de 
15x20x40 y postes de línea galvanizado de 60mm de 2.5 mts de altura a 
cada 3.00 mts empotrado en concreto. 

DISPOSICIONES La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
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que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN Las dimensiones de las cercas, tipo, características de los materiales y los 
lugares en que serán colocadas serán los fijados en el proyecto y/o lo 
ordenado por el Supervisor de Obra. 

Todos los tipos de postes se deberán anclar en hoyos de treinta (30) 
centímetros de profundidad y una vez fijados, se rellenarán con concreto 
simple. La malla de alambre será metálica galvanizada forrada de PVC 
con abertura de 55 X 55 mm. 

La malla ciclónica de 2.50 m. de altura se colocará en el perímetro fijado 
en el proyecto, será ahogada en una dala de desplante de concreto de 
20 cm de altura, se ahogarán los postes de fijación en concreto, y la malla 
será anclada a estos con abrazaderas. 

El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los 
trabajos y anexarlos a cada estimación. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medición será metro lineal (ML) de malla colocada, 
cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, a satisfacción del 
Representante, por unidad de obra terminada, P.U.O.T 

CONCEPTO No. 
II.IVI.II .-  

CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE  
15X20X40 CMS, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, 
T.M.A. 3/4", REV. 10 (±2) CMS. CON PASES DE 3” A CADA 10 M, 
INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CELOTEX @ 3.00 
M, ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. P.U.O.T. 
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ESP 23: 

DESCRIPCIÓN 

Construccion de guarnición de sección trapezoidal de 15x20x40 cms, 
con concreto premezclado f'c=200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", rev. 10 (±2) con 
pases de 3” a cada 10 m.  

DISPOSICIONES La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN Previamente a la construcción de las guarniciones efectuar el 
premarcado de los niveles y alineamientos de acuerdo al proyecto. Se 
hará la excavación para desplantar la guarnición. El fondo de la 
excavación estará apisonado. 

Cuando el colado se produzca por medio manuales, se utilizarán moldes 
rígidos colocados sobre la superficie de desplante con la rigidez 
necesario para que no se deforme durante el vaciado y vibrado, estarán 
ajustadas perfectamente para evitar escurrimientos por las juntas. El 
vaciado será de manera continua, tendiéndose en dos capas de igual 
espesor. 

Las juntas de construcción y dilatación se realizarán a cada tres metros 
de distancia por medio de separadores metálicos de tres mm de espesor 
y una profundidad de 25 cm, Los separadores se limpiaran y engrasaran 
perfectamente antes de la colocación del concreto y se retirar con 
cuidado después de 3 a 5 horas después del colado. 
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CONCEPTO No. 
II.V.I .-  

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO SIMPLE DE 40 CM DE 
ESPESOR CON PARRILLA ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 20 CM EN 
AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, TMA 3/4" 
PREMEZCLADO BOMBEABLE, ACABADO APARENTE, INCLUYE: 
CIMBRA Y DESCIMBRA, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VER DETALLE EN PLANO No. ASPN-
GUAY-BAST-01/02. 

ESP 24: 

DESCRIPCIÓN 

Construccion de muro de concreto simple de 40 cm de espesor con 
parrilla armada con varilla del #3 @ 20 cm en ambos sentidos, con 
concreto f'c=200 kg/cm2, tma 3/4" premezclado bombeable, acabado 
aparente. 

DISPOSICIONES La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 

El acabado de las guarniciones será el establecido en el proyecto, las 
aristas serán acabadas antes de que endurezca el concreto mediante un 
volteador, formando curvas suaves con un radio máximo de 5 mm. 

Los pases de 3” serán a cada 10 m de separación siendo estos de PVC. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medición será metro lineal (ML), cuantificado en obra, de 
acuerdo a proyecto, a satisfacción del Representante, por unidad de 
obra terminada, P.U.O.T 
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requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN Después de la compactación, se procederá a la colocación de las parrillas 
de varilla armada según lo marcado en el proyecto. 

Previo al colado el contratista deberá verificar que la plantilla esté 
completamente terminada y tenga los niveles requeridos en el proyecto. 
El contratista ajustará la cimbra a la forma, líneas y niveles de la zapata, 
como se especifica en el proyecto. 
 
El cimbrado tendrá la rigidez suficiente para evitar deformaciones 
debidas a la presión del concreto, al efecto de los vibradores y las demás 
cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto. 
 
La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con 
el objeto de que el concreto (con cantidad óptima de humedad), no 
pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no 
debe de haber exceso de agua. 
 
El contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la 
elaboración del concreto den la calidad y resistencia requerida en 
proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los 
materiales a suministrar. 
 
La compactación y el acomodo de la mezcla se realizarán de manera 
que éste llene totalmente el volumen limitado por los bordes sin dejar 
huecos dentro de la masa. Esto se obtendrá mediante el uso de 
vibradores, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la 
revoltura en el interior del cimbrado. 
 
Independientemente del procedimiento que se siga, deberá obtenerse 
invariablemente un concreto denso y compacto que presente una 
textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. 
 
COLADO. 
El contratista suministrará, habilitará y colocará el armado de refuerzo 
en toda el área donde se fabricará el muro, mismo que se integrará al 
colado de esta. 
 
El contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del 
concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, tomando 
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en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio 
ambientales. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medición será metro cubico (M3), cuantificado en obra, de 
acuerdo a proyecto, a satisfacción del Representante, por unidad de 
obra terminada, P.U.O.T 

 

 

 

 

CONCEPTO No. 
II.V.II .-  

FABRICACIÓN DE LAVADERO PLUVIAL A BASE DE CONCRETO 
F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; 1.60 M SECCIÓN TIPO Y 
ESCURRIDERO DE 1.4 M, A LAS COTAS Y NIVELES DE PROYECTO, 
ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO, 
CORTES, NIVELES, APISONADOS, CIMBRADO, COLADO, TENDIDO, 
VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
VER DETALLE EN PLANO No. ASPN-GUAY-BAST-01/02. 
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ESP 25: 

DESCRIPCIÓN 

Fabricación de lavadero pluvial a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 
cm de espesor; 1.60 m sección tipo y escurridero de 1.4 m, a las cotas y 
niveles de proyecto, acabado semipulido. 

DISPOSICIONES La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN Los lavaderos se construirán conforme el talud y su excavación será igual 
al ancho exterior del lavadero y una profundidad del mismo, con las 
paredes debidamente perfiladas para alojar la sección del lavadero. 

El fondo de la excavación en que se asiente el lavadero debera estar libre 
de raíces, piedras o cualquier otra irregularidad. Previo a la colocación la 
superficie estar afinada,humedecidad y compactada. 

Una vez lista la superficie se colocara el cimbrado y se procederá a la 
colocación del concreto según el proyecto, el lavadero será un canal 
continuo, firme y sin filtraciones y no deberá presentar agrietamientos. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medición será metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, 
de acuerdo a proyecto, a satisfacción del Representante, por unidad de 
obra terminada, P.U.O.T 
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CONCEPTO No. 
II.II.II.-  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 FIBRA 
POLIÉSTER, INCLUYE: MERMAS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS. 
ADEMÁS, TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ESP 28: 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de geotextil de 140 gr/m2 fibra poliéster. 

DISPOSICIONES La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN Las geomallas de alta resistencia para refuerzo basal son una estructura 
plana que consiste en un arreglo unidireccional de bandas geo 
sintéticas. Estas bandas deben ser compuestas de un núcleo de hilos de 
poliéster (PET) de alta tenacidad recubierto con una capa durable de 
polietileno de baja densidad (LLDPE). Las bandas resistentes 
independientes deben ser unidas por medio de tiras transversales no 
resistentes, que tienen como función mantener la estructura de la 
geomalla. En cada punto de intersección las bandas longitudinales 
resistentes y las tiras transversales no resistentes deben ser termo 
soldadas. 
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La geomalla debe ser inerte a todos los químicos presentes en el suelo y 
no debe tener componentes que se pueden disolver a temperatura 
ambiente. La geomalla debe ser resistente a la hidrolisis, a las soluciones 
salinas, a las sustancias acidas y alcalinas; no debe ser biodegradable y 
la cobertura debe tener una cantidad de negro de carbón que inhiba los 
ataques de los rayos UV. 
 
Los rollos de la geomalla de alta resistencia deben ser almacenados en 
condiciones limpias y secas, y protegidos de agresiones mecánicas y 
químicas y de las temperaturas extremas. 
 
La superficie sobre la cual se colocará la geomalla debe ser plana sin 
hoyos ni ondulaciones agudas. 
 
La geomalla se desenrolla poco a la vez, evitando ondulaciones lo más 
posible. Las dos extremidades libres deben ser aseguradas con un peso 
(saco de arena) o con anclajes (grapas de alambrón). Todas las bandas 
de la geomalla deben ser rectas y no estar torcidas. 
 
En aplicaciones de refuerzo de suelos blandos se deben colocar dos 
capas de geomalla. Las dos capas serán colocadas en dirección 
perpendicular una respecto a la otra. 
 
El material de relleno a contacto directo con la geomalla deberá ser 
colocado y compactado longitudinalmente a la dirección de resistencia 
de la geomalla. No se debe permitir a ninguna maquinaria de pasar 
sobre la geomalla desprotegida. Los traslapes entre dos rollos 
adyacentes no son necesarios. El traslape entre fin de un rollo y 
comienzo de otro será calculado según los parámetros del proyecto. 
 
El anclaje de la geomalla alrededor del área de proyecto debe tener una 
longitud mínima de 1-1.5 m. El anclaje se puede hacer con bolsas de 
arena, gaviones o con el mismo relleno compactado. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medición será metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, 
de acuerdo a proyecto, a satisfacción del Representante, por unidad de 
obra terminada, P.U.O.T 

CONCEPTO No. 
II.I.I .-  

CORTE Y COMPENSACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE HASTA LLEGAR 
A COTA DE DESPLANTE DE BASE. INCLUYE: CORTE CON 
MAQUINARIA DE HASTA 1.0 M. DE PROFUNDIDAD SEGÚN SECCIÓN 
DE PROYECTO, TRASPALEO DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO 
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POR SUPERVISIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ESP 29: 

 

DESCRIPCIÓN 

Corte y compensación de material existente hasta llegar a cota de 
desplante de base. 

DISPOSICIONES La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN Los cortes y las excavaciones se ejecutarán a cielo abierto, se deberá 
considerar que el equipo a utilizar será una Motoniveladora o tractor tipo 
D-6, con el cual se cortará el terreno y de igual manera se deberá 
compensar las áreas más bajas, realizándose esta compensación con el 
mismo producto del corte, hasta conformar una superficie con nivel de 
desplante conforme a la que indica el proyecto. 

 
MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida será el metro cubico (M3) 100% cuantificado y 
aprobado en obra a satisfacción del Representante de ASIPONA Por 
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 



   
 
 
 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
CONVOCATORIA PARA “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA 

RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

 
Página 64 de 100 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
SEPTIEMBRE 2023 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

CONCEPTO  
No.II.I.III.-  

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA EN 
1ER. KM A UN LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, VOLUMEN 
MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL EN ZONA 
DE DESCARGA, CARGA, ACARREO DE 1ER. KM, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ESP 06: 

 

DESCRIPCIÓN 

Retiro de material producto de corte fuera de la obra en 1er. Km a un 
lugar autorizado por el municipio 

DISPOSICIONES La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. La Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria 
que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta 
técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación 
que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. Dicho equipo será mantenido 
en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el 
trabajo. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo 
reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante. 

EJECUCIÓN En lo que respecta a los trabajos de acarreo de materiales producto de 
las excavaciones, así como de relleno, estos serán pagados únicamente 
en las cantidades estipuladas en el catálogo de conceptos, por lo que EL 
LICITANTE deberá de considerar todos los factores necesarios que 
intervienen para el retiro, traslado y depósito con extendido de los 
materiales señalados, ya que el control de volúmenes para pago, será 
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por diferencia entre los levantamientos que se realicen (topográficos 
iniciales, intermedios y finales, o de cualquier otro tipo que se considere 
necesario y conveniente). 

Los residuos producto de la excavación se cargarán y transportarán al 
sitio o banco de desperdicios que proponga el contratista siempre y 
cuando cumpla con los permisos necesarios, en vehículos con cajas 
cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminación del 
entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan 
a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un 
almacén temporal, serán trasladados al banco de desperdicios lo más 
pronto posible. El transporte y disposición de los residuos se sujetarán, 
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica 
vigentes. 

El precio unitario deberá incluir como mínimo: equipo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, materiales, herramienta menor, 
mano de obra, etc. 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida será por metro cubico (M3) por unidad de obra 
terminada al 100% cuantificado y aprobado en obra a satisfacción del 
Representante de ASIPONA GUAYMAS, Por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.). 

CONCEPTO No. 
I.I.IV .-  

 

 

 

 

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARNICIÓN CON 
DIMENSIONES 0.2X0.3M, QUE OBSTRUYAN A LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE 
PAVIMENTACIÓN, POR MEDIOS MANUALES Ó MECÁNICOS, NEUMÁTICOS 
Y/O MANUALES, INCLUYE: DEMOLICIÓN, APILE, CARGA Y RETIRO, 
MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

ESP 30: 

 

DESCRIPCIÓN 

Demolición de concreto hidráulico de espesores diversos en guarniciones. 
 
Este trabajo consiste en la demolición de los elementos existentes para ejecutar 
los trabajos en las zonas que indiquen los documentos del proyecto y la Entidad; 
y la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales 
provenientes de la demolición en los sitios aprobadas por la Entidad. 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
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del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecución del trabajo, 
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se 
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra 
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN: Los trabajadores deberán portar en todo momento equipo de seguridad. 
 
Las herramientas que se utilizan según el caso deben son barretas, cuñas, 
cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como rompedoras neumáticas. 

La demolición de elementos de banquetas se ejecutará tomando en 
consideración lo siguiente: 

Corte con disco de diamante para limitar las áreas a demolerse, se barrenará y 
acuñará el concreto para fracturarlo o segregarlo en partes manejables, 
traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para su 
retiro fuera de la obra.  

Colocación del material de demolición en un radio de 50 m de manera que no 
interfiera con otras actividades, se tendrá cuidado durante la demolición de no 
demoler partes que no presentar daño.  

En caso de que el contratista ocasione daños a elementos sanos, el costo y 
trabajo de reparación corren a cargo del contratista. 

El Contratista, deberá colocar señales y luces que indiquen, durante el día y la 
noche, los lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción y será 
responsable de mantener la vía transitable, cuando ello se requiera. 

El contratista mantendrá limpia el área de trabajo de inicio a fin de la ejecución 
de este concepto. 
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MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ml) 
con aproximación a dos decimales (0.00), a satisfacción del Residente de Obra, 
(P.U.O.T). 
 
 

CONCEPTO No. 
I.III.VI  Y V.V.- 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750 KG/CM2, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

ESP 31: 

 

DESCRIPCIÓN: 

Suministro y colocación de poste de concreto por medios mecánicos de 
clasificación 12-750kg/cm2, presentando unas características de 12 m de altura y 
una resistencia a la compresión de f’c=750 kg/cm2, tipo costa. 
 
Establecer las características técnicas que deben de cumplir los postes de 
concreto reforzado, pretensado, centrifugado y con refuerzo grado 60 utilizados 
como soportes de conductores eléctricos aéreos, equipos y sus accesorios. 

DISPOSICIONES: Los postes de concreto se utilizarán en la red aérea para la distribución de 
energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN:  

CONCEPTO No. 
V.XI .-  

GABINETE   NEMA   3R   DE   80   X   80   X   50   CM   PARA   ALOJAR 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CONTACTOR DE ALUMBRADO, CENTRO  
DE  CARGA  DE  12  CIRCUITOS,  INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN. 

  

ESP 95: 

DESCRIPCIÓN 

La Contratista realizará las actividades necesarias para la instalación de gabinete   nema   
3r   de   80   x   80   x   50   cm   para   alojar interruptor termomagnético, contactor de 
alumbrado, centro  de  carga  de  12  circuitos,  incluye: elementos de fijación, herramienta, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación, acarreo de 
materiales, de acuerdo con lo señalado en planos de proyecto y atendiendo las 
indicaciones del supervisor de la Obra. Las cercas serán retiradas fuera de la zona de 
trabajo al sitio designado por la Entidad. 

  

EJECUCIÓN: La Contratista realizará las actividades necesarias para la instalación GABINETE   NEMA   3R   DE   80   X   80   X   
50   CM   PARA   ALOJAR INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CONTACTOR DE ALUMBRADO,  CENTRO  DE  
CARGA  DE  12  CIRCUITOS,  INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, acarreo de materiales, de acuerdo con lo señalado 
en planos de proyecto y atendiendo las indicaciones del supervisor de la Obra. Las cercas serán retiradas fuera 
de la zona de trabajo al sitio designado por la Entidad. 
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  Previo al inicio de la salida para arbotante, el Supervisor de la Obra indicará a la Contratista el sitio donde se 
colocarán los residuos. 

  1.-   Se considerar el suministro y colocación GABINETE   NEMA   3R   DE   80   X   80   X   50   CM   PARA   
ALOJAR INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CONTACTOR DE ALUMBRADO,  CENTRO  DE  CARGA  DE  12  
CIRCUITOS,  INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, además de tubería Conduit PVC pesado

  2.-   Se realizarán pruebas de carga para distribuir el consumo de los contactos en circuitos bien identificados. 

  3.-   Se separarán las salidas de contactos normales de los regulados.    

  4.- Desmantelamiento de la instalación existente aparente con recuperación de materiales, los cuales serán 
entregados al Residente de la Obra designado por la APIGUAYMAS y llevados al sitio de almacenamiento que 
indique.  

  5.-   No se dejarán líneas vivas que no se utilicen en registros.  

  6.-   El personal del Contratista deberá contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario para la 
ejecución de este trabajo.  

  7.-   Se contará con el personal especializado, el equipo y herramienta adecuado n de este trabajo.

 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T) 

 

CONCEPTO No. 
III.III.IV, III.III.V, 
IV.IV, V.III, V.IV Y 
V.X .-  

CABLE DE ALIMENTACIÓN DESDE EL REGISTRO PREFABRICADO HASTA LA 
LUMINARIA MONTADA EN EL POSTE A BASE DE  2 CABLES THHW CAL.  10 
AWG DE LA MARCA CONDUMEX Y/O SIMILAR     EN     CALIDAD     Y     
CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: SUMINISTRO   Y   TENDIDO, MANO   DE   OBRA, 
HERRAMIENTA   Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ESP 51: 

 

DESCRIPCIÓN 

Consistente en el suministro, tendido, colocación y conexión del cableado varios 
calibres para la alimentación desde el registro hasta la terminal de salida del 
equipo que se requiera. 

Verificar que, tanto el cable como los carretes que lo contienen son recibidos en 
perfectas condiciones, revisar que el cable recibido corresponda al especificado 
en el proyecto y que además cuente con el Vo.Bo. del LAPEM y que esté sellado 
en ambos extremos por un tapón polimérico. 

Localizar y ubicar las trayectorias en el lugar de instalación de acuerdo con los 
planos del proyecto. El transporte y almacenamiento de todos los materiales, así 
como los residuos producto de los trabajos son responsabilidad exclusiva del 
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LICITANTE de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que 
ocasionen deficiencias en la calidad de los trabajos y se deberá retirar hasta lo 
indique el representante de la ASIPONA. 

 

DISPOSICIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN: 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecución del trabajo, 
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se 
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra 
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

ALCANCES DE LA ESPECIFICACIÓN 
Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 

1. Suministro, carga, descarga y estiba de todos los materiales utilizados para este 
concepto. 

2. Grúa con capacidad mínima de 2 ton. 
3. Devanadora con capacidad mínima de de 2 ton. 
4. Destorcedor para absorber los giros aplicados por el malacate. 
5. Rodamientos, curvas, poleas y polines para troquelar los cambios de dirección 

horizontal y vertical en el trayecto del tendido. 
6. Tubos flexibles abocinados para proteger el cable a la entrada y salida de los ductos. 

7. Bentonita o lubricante base agua para reducir la fricción entre el ducto y el cable.  
8. Barreras de seguridad, señalizaciones de transito y avisos para evitar accidentes del 

personal o daños al cable 

9. Equipo de comunicación para todo el personal involucrado en la instalación del cable. 
10. Consumibles para señalización. 
11.   Acarreo de materiales hasta el lugar de trabajo. 



   
 
 
 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
CONVOCATORIA PARA “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA 

RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

 
Página 70 de 100 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
SEPTIEMBRE 2023 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

12.   Limpieza del área. 
13.    Transporte de personal. 

Antes de iniciar el tendido del conductor es conveniente cortar un tramo de 40 cm de cable, 
sellar nuevamente la punta del carrete, y verificar en el tramo cortado presencia de 
humedad, la cubierta del cable para revisar que cumpla con las características del 
proyecto. 

Una vez concluida la instalación de la soportería, limpieza de ductos, registros y verificando 
que el cable se  

haya fabricado de acuerdo a la especificación, se podrá iniciar con el tendido. La 
instalación del cable normalmente se realiza en forma manual, ya que los cables de 
aislamiento THW normalizados de cobre son muy pesados. 

Introducción en canalización de una guía de acero entre los extremos. 

Limpieza que comprende conectar una cadena a la guía, haciéndola pasar a través de la 
canalización para matar los filos o rebabas dentro de la canalización, ratón formado por 
trapos, conectados a la guía. 

Desenrollar, medir, cortar y devanar en carrete de instalación. 

Preparar extremos quitando aislamiento y haciendo gasa, y colocar marcas de 
identificación en cada punta. 

Colocación de anillo de tracción o calcetín (PULL GRIP). 

Colocación del cable de tracción y conexión de anillo de tracción. 

Introducción y jalado de cable. Se puede utilizar para el jalado, una malla de acero 
cuando la instalación del cable se haga manualmente. 

Todo el cableado deberá ser de la marca CONDUMEX O SIMILAR 

En el caso de ser SIMILAR, se deberá de anexar ficha técnica que especifique marca y 
características técnicas de calidad según especificaciones solicitadas por ASIPONA. 

  

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T) 
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CONCEPTO No. 
III.III.III, IV.III, V.II 
Y V.IX .- 

 

 

 

REGISTRO ELÉCTRICO R1 A PIE DEL MURETE DE MEDICIÓN, DE MEDIDAS 1.00  
X  1.00  X  0.80  M,  PARA  ACOMODO  DE  CIRCUITOS DERIVADOS,  A  BASE  
DE  LADRILLO  ENJARRADO  7X14X28  CM JUNTEADO CON MORTERO 
CEMENTO CAL ARENA 1:2:6, INCLUYE: SUMINISTRO    Y    COLOCACIÓN,    
EXCAVACIÓN,    MATERIALES MANO  DE  OBRA,  CON  MARCO  Y  
CONTRAMARCO  A  BASE  DE ANGULO  DE  1/2"  X  1/4"  Y  TAPA  DE  
CONCRETO  F'C=150  KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR. 

ESP 79: 

 

DESCRIPCIÓN 

Consistente en la fabricación y colocación de registros en sitio para el control y 
mantenimiento de la línea de media tensión. 

Este trabajo consiste en la fabricación de registro eléctrico   de medidas 1.00  x  
1.00  x  0.80  m,  para  acomodo  de  circuitos derivados,  a  base  de  ladrillo  
enjarrado  7x14x28  cm junteado con mortero cemento cal arena 1:2:6, incluye: 
suministro    y    colocación,    excavación,    materiales mano  de  obra,  con  marco  
y  contramarco  a  base  de ángulo  de  1/2"  x  1/4"  y  tapa  de  concreto  f'c=150  
kg/cm2 de 8 cm de espesor.  
 

DISPOSICIONES: La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecución del trabajo, 
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se 
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra 
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN: El trazo debe realizarse conforme a Planos de Proyecto e indicaciones de 
la supervisión de obra de ASIPONA, debe hacerse con equipo 
topográfico, evitando en lo posible interferencias y cruzamientos con 
otras instalaciones existentes. En caso de encontrarse con otra 
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instalación de servicio, ya sea teléfonos, agua potable, drenaje o 
alumbrado, se debe coordinar con la supervisión de la ASIPONA a fin de 
determinar una solución a la intersección. 
 
La colocación de los registros prefabricados debe ser sobre una cama de 
grava-arena de 10 cm. de espesor y agregado máximo de 19.1 mm. (3/4”), 
compactados a 90% y 95% prueba proctor acompasada con un 
compactador mecánico; quedando debidamente nivelado de acuerdo al 
perfil de piso terminado de la baqueta o arroyo. En caso de ser necesario, 
se modificarán las pendientes del piso para que el agua descargue en el 
cárcamo. 
 
Una vez instalado el registro se debe cuidar la conexión con el ducto para 
que quede perfectamente sellada con pasta cemento-arena incluyendo 
un adhesivo de concreto, redondeando todas las aristas para evitar daños 
al cable, dejando un abocinado. 
 
En el armado de losa superior de concreto, se deben dejar varillas con 
dobleces hacia arriba a fin de ajustar el brocal para el marco de la tapa, 
conforme a los NPT de banquetas o arroyo de calle. 
 
Es importarte conocer el nivel freático con el fin de determinar la 
posibilidad de construir el cárcamo en el registro. Una vez instalado el 
registro, se debe cuidar el sellado en las preparaciones para recibir los 
bancos de ductos, en los casos donde el nivel freático es muy alto, se 
debe eliminar el cárcamo. 
Las tapas deberán de ser de material polimérico aro y tapa como se 
especifica en plano.  
 
Los detalles y características de construcción de la base están 
especificados en el plano. 

               

             Los registros deberán ser protocolizados por C.F.E 
MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T). 
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CONCEPTO No. 
V.VIII. -  

 

 

CONTACTOR    DE    20    AMPERES    DE    CARGA    MÍNIMA    PARA 
ALUMBRADO FIJADO EN GABINETE NEMA 3R MARCA SQUARE D Y/O    
SIMILAR    EN    CALIDAD    Y    CARACTERÍSTICA, INCLUYE: SUMINISTRO, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

ESP 94: 

 

DESCRIPCIÓN 

La Contratista realizará las actividades necesarias para la contactor de 20    amperes    
de    carga    mínima    para alumbrado fijado en gabinete nema 3r marca 
square d y/o    similar    en    calidad    y    característica, incluye: suministro, 
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, acarreo 
de materiales, de acuerdo con lo señalado en planos de proyecto y atendiendo las 
indicaciones del supervisor de la Obra. Los contactos serán retiradas fuera de la zona de 
trabajo al sitio designado por la Entidad. 
 
Este trabajo consiste en el retiro de elementos de escombro que son producto 
de la demolición de banquetas y demás elementos estructurales y disponer de 
ellos en un área designada por el municipio. 
 

DISPOSICIONES: El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos.  

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche.  

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el 
Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA.  

 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por 
ser área de tránsito de trailers y área para el almacenaje de contenedores, la 
misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
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consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 
EJECUCIÓN: Los trabajadores deberán portar en todo momento equipo de seguridad. 

 
 Servicio de topógrafo para el trazo y control de la excavación. 
 Excavación mecánica y manual del material, dejando el cajón de 

acuerdo a la sección de proyecto, para el empalme e integración de las 
capas que componen la estructura del pavimento. 

 Carga, descarga y acarreos necesarios dentro de la obra para acopio y 
resguardo del material. 

 Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del material; así 
como la formación de banco de acopio, en el sitio indicado por el 
representante de la ASIPONA. 

 Retiro del material no apto para la formación de pavimentos. Al sitio 
indicado por el representante de ASIPONA. 

 Señalización e iluminación nocturna de las áreas de trabajo.  
 La comprobación de la calidad en la excavación y limpieza será 

efectuada por el representante de ASIPONA. 
 Equipo, herramienta, consumible, mano de obra y todo lo que 

corresponda para la correcta ejecución del del concepto de trabajo 
 
El contratista mantendrá limpia el área de trabajo de inicio a fin de la ejecución 
de este concepto. 
 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 
 
CONCEPTO No. 
V.VI.-  

 

ESP 92: 

DESCRIPCIÓN 

DISPOSICIONES: 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T). 
 
 
LAMPARA   LEDS   DE   75   WATTS   MARCA   AMERICAN   ELECTRIC LIGHTING  
Y/O  SIMILAR  EN  CALIDAD  Y  CARACTERÍSTICA,  TIPO AUTOBAHN 0 CURVA 
III, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A UNA  ALTURA  DE  10  M  CON  
MAQUINARIA  Y  EQUIPO,  MANO  DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 
 
La Contratista realizará las actividades necesarias para la instalación del 
luminario, acarreo de materiales, de acuerdo con lo señalado en planos de 
proyecto y atendiendo las indicaciones del supervisor de la Obra. Las cercas 
serán retiradas fuera de la zona de trabajo al sitio designado por la Entidad. 
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EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

La contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse estos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción 
del representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. la 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecución del trabajo, 
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se 
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra 
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
La Contratista realizará las actividades necesarias para la instalación del 
luminario, acarreo de materiales, de acuerdo con lo señalado en planos de 
proyecto y atendiendo las indicaciones del supervisor de la Obra. Las cercas 
serán retiradas fuera de la zona de trabajo al sitio designado por la Entidad. 
 
Previo al inicio de la INSTALACIÓN DE LUMINARIO MARCA LITHONIA LIGHTING 
MODELO JEBL30L50K80CRIWH O SIMILAR, el Supervisor de la Obra indicará a 
la Contratista el sitio donde se colocarán los residuos. 
  1.-   Se considerar el suministro y colocación del LUMINARIO MARCA LITHONIA 
LIGHTING MODELO JEBL30L50K80CRIWH O SIMILAR y CABLE DE COBRE 3X12 
CON ARMADURA MC CONECTORES WIRE-NUT, desconexiones y conexiones.  
   2.-   Se realizarán pruebas de carga.  
 3.-   Desmantelamiento de la instalación existente aparente con recuperación 
de materiales, los cuales serán entregados al Residente de la Obra designado 
por la APIGUAYMAS y llevados al sitio de almacenamiento que indique.  
 4.-   No se dejarán líneas vivas que no se utilicen en registros.  
 5.-   El personal del Contratista deberá contar con la experiencia y el equipo de 
seguridad necesario para la ejecución de este trabajo.  
 6.-   Se contará con el personal especializado, el equipo y herramienta adecuado 
para la ejecución de este trabajo. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), 
cuantificado en obra, de acuerdo con el proyecto a satisfacción del Residente de 
Obra, (P.U.O.T). 
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CONCEPTO No. 
V.VII .-  

 

ESP 93: 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

DISPOSICIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 
 
FOTOCELDA   DE   240   VOLTS   MARCA   TORK   Y/O   SIMILAR   EN CALIDAD     
Y     CARACTERÍSTICA, INCLUYE: SUMINISTRO     Y COLOCACIÓN, MÉNSULA, 
BASE DE FOTOCELDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
 
 
Se hará la conexión de la fotocelda a los circuitos, además de las fijaciones de los 
elementos de tornillería de sujeción son todos en acero, para garantizar su 
correcto funcionamiento en ambientes marinos y de alta exposición a la 
corrosión. 
 
1. La contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. en caso de presentarse estos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción 
del representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. la 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecución del trabajo, 
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se 
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra 
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
2.  
 
Para control de encendido y apagado automático de iluminación de calles y 
autopistas. Las luminarias se encienden automáticamente al anochecer y se 
apagan al amanecer. Diseñado especialmente para actuar con luz natural. Se 
deberá de tener este equipo en un lugar seco y fresco libre de polvos para evitar 
que afecte su operación posterior a su colocación.  
Nivel de operación al encendido de 1 a 3 fc (10 a 30lx), apagado de 
aproximadamente de 5 veces el nivel de encendido. 
La temperatura de operación deberá oscilar entre los -40°C y los 60°C. 
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MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

CONCEPTOS No. 
DE LA 
SUBPARTIDA 
III.I.– 

 

ESP 38: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteccion contra descargas con diseño de expulsión tipo abierto. El margen de 
protección es de 2.5 kv en el disparo y 5,000 A de capacidad de conducción. 
Sulfuro de cadmio, ½ pulgada de diámetro, sellada epóxicamente para 
protección contra contaminantes, humedad y máxima estabilidad. 
Las terminales de conexión deberán de ser de latón sólido para mázima 
resistencia a la corrosión y buena conducción eléctrica. 
El precio unitario deberá incluir como mínimo: equipo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, materiales, herramienta menor, mano de obra, etc. 
 
La unidad de medida será la pieza (PZA) 100% cuantificado y aprobado en obra 
a satisfacción del Representante de ASIPONA GUAYMAS, Por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 
 
 
 
PARTIDA INSTALACIONES ELÉCTRICAS – SUBPARTIDA TRANSICIÓN 
TERMINAL VIALIDAD 
 
 
Los trabajos de construcción de los sistemas de subterráneos en forma eficiente 
deben incluir los criterios, métodos, equipos y materiales indicados en estas 
especificaciones. Dentro de las consideraciones técnicas, se incorpora el empleo 
de transformadores monofásicos y trifásicos sin cambiador de derivaciones y 
operación radial, en base a sus especificaciones vigentes, además de un 
apartado multimedia con animaciones de los ensambles de accesorios con 
media y baja tensión en tercera dimensión que permitirán una mejor 
percepción de la operación de los sistemas subterráneos. Aplicando 
especificaciones CFE DCCSSUBT Y CFE DCDLTS01. 
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DESCRIPCIÓN: 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

CONCEPTO No. 
III.III.VI, III.III.VII Y 
IV.V . – 
 
ESP 52: 
DESCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desde el inicio y durante todo el proceso de construcción de la obra civil se 
deberá observar el procedimiento para la revisión de proyectos y supervisión de 
la construcción Los cables de energía deben quedar sujetos al tubo con el 
soporte polimérico. Los apartarrayos se instalarán en el poste de transición y 
serán de acuerdo a la tensión de suministro En el registro debe dejarse cable de 
reserva El neutro corrido se instalará de acuerdo a lo indicado en las normas 
áreas El tubo de transición debe de instalarse en el lado opuesto a la vialidad 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA) con 
aproximación a dos decimales (0), a satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T). 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 3/0, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 
 

Verificar que, tanto el cable como los carretes que lo contienen son recibidos en 
perfectas condiciones, revisar que el cable recibido corresponda al especificado 
en el proyecto y que además cuente con el Vo.Bo. del LAPEM y que esté sellado 
en ambos extremos por un tapón polimérico, Localizar y ubicar las trayectorias 
en el lugar de instalación de acuerdo con los planos del proyecto, antes de iniciar 
el tendido del conductor es conveniente cortar un tramo de 40 cm de cable, 
sellar nuevamente la punta del carrete, y verificar en el tramo cortado presencia 
de humedad, la cubierta del cable para revisar que cumpla con las 
características del proyecto y la adherencia y resistencia eléctrica de la pantalla 
semiconductora extruida una vez concluida la instalación de la soportería, 
limpieza de ductos, registros y verificando que el cable se haya fabricado de 
acuerdo a la especificación, se podrá iniciar con el tendido. La instalación del 
cable normalmente se realiza en forma manual, ya que los cables de secciones 
transversales normalizadas de aluminio no son pesados introducción en 
canalización de una guía de acero entre los extremos. 

limpieza que comprende conectar una cadena a la guía, haciéndola pasar a 
través de la canalización para matar los filos o rebabas dentro de la canalización, 
ratón formado por trapos, conectados a la guía. Desenrollar, medir, cortar y 
devanar en carrete de instalación. Preparar extremos quitando aislamiento y 
haciendo gasa, y colocar marcas de identificación en cada punta colocación de 
anillo de tracción o calcetín (pull grip). colocación del cable de tracción y 
conexión de anillo de tracción. Introducción y jalado de cable. se puede utilizar 
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MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

 

CONCEPTO No. 
III.III.XI Y IV.VIII. – 

 

ESP 53: 

DESCRIPCIÓN: 

EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

 

para el jalado, una malla de acero cuando la instalación del cable se haga 
manualmente. Se deberá alojar en la trinchera el cable, mismo que deberá 
quedar totalmente oculto, con el fin de evitar daños al mismo.  considerar en 
cada registro una coca suficiente de longitud de perímetro de este todo el 
cableado deberá ser de la marca Condumex o similar en el caso de ser similar, 
se deberá de anexar ficha técnica que especifique marca y características 
técnicas de calidad según especificaciones solicitadas por ASIPONA Guaymas. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (KG) con 
aproximación a dos decimales (0), a satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T). 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA  DE  1/2"  X 3.00 M. 
NORMALIZADA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

 

Localización y trazo de rutas, en el lugar de instalación. 

Dejar marcar del trazo, de acuerdo con los planos del proyecto 

Manejo de los materiales. Colocación y señalamiento de la excavación 

Colocación de varilla copperweld de tierra. 

Colocación de registro. 

Realizar las conexiones eléctricas necesarias. 

Colocación de molde, presentación de la varilla y conector dentro del molde. 

Vaciado de carga. 

Ignición con chispero cadweld. 

Deberá de estar protocolizadas por CFE. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA) con 
aproximación a dos decimales (0), a satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T). 
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CONCEPTO No. 
III.III.I, III.III.II IV.II., 

ESP 78: 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

DISPOSICIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO DE 3 DUCTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3 DE 
DIÁMETRO EN ACOMETIDA  DE  0.25  X  0.70  M  DE  MATERIAL TIPO  "B"  
CONFORME  A  PROYECTO,  INCLUYE:  SUMINISTRO  DE LOS  MATERIALES,  
COLOCACIÓN  Y  TENDIDO,  MANO  DE  OBRA, EQUIPO   Y   HERRAMIENTA,   
PRECIO   POR   UNIDAD   DE   OBRA TERMINADA (CFE-MT-TN P3APAD). 

 

La Contratista realizará las actividades necesarias para la instalación y 
acoplamiento del cruce y trayectoria de los ductos, acarreo de materiales, de 
acuerdo con lo señalado en planos de proyecto y atendiendo las indicaciones 
del residente de la Obra. Sujetándose a la norma (CFE-MT-TN P3APAD). 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

Previo al inicio de la instalación y acoplamiento de banco de ductos, el 
Supervisor de la Obra indicará a la Contratista el sitio donde se colocarán los 
residuos. 

1.- El Contratista deberá brindarle a su personal toda la herramienta que sea 
necesaria para el desempeño de los trabajos y brindar el equipo de seguridad 
para cada labor especifica.  

 2.-Todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo descrito. 

 3.- Los tubos deben de estar acostados sobre una cama de arena de 100 mm. 
de espesor antes de la colocación de los ductos de polietileno de alta densidad. 
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MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO 
UNITARIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.- Se debe instalar cinta de precaución sobre el banco de ductos a 10 cm del 
piso terminado 

- Se debe de delimitar el área de trabajo con cintas precautorias. 

-El ducto de alta densidad se colocará con una separación mínima de 50 mm. 
entre ellas.  

- El material de corte hasta 100 mm. bajo el nivel de terreno será compactado 95 
% como mínimo. 

 5.- Colocación de hilos y nivelación del área de trabajo.  

 6.- Se consideran todos los materiales sean estos mermas, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo, herramientas, acarreos desde el sitio de su 
almacenamiento a el área de su colocación y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), 
previa aprobación del residente de ASIPONA Guaymas y base de datos con los 
puntos cuantificado en obra, (P.U.O.T). 

 

a) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área 
de trabajo. 

b) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de 
operación. 

c) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 

d) Almacenamiento Temporal del material dentro de la Obra temporal. 

e) Carga y traslado del material en el interior de las instalaciones portuarias. 

f) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo 
lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

i) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA Guaymas. 

 



   
 
 
 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
CONVOCATORIA PARA “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA 

RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

 
Página 82 de 100 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
SEPTIEMBRE 2023 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V.” 

 

CONCEPTO No. 
II.VIII.I.-  

 

ESP 32: 

 

GENERALIDADE: 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO RS RR A 3 DÍAS F'c=250 KG/CM2, 
ACABADO PULIDO RAYADO, INCLUYE: TRAZOS Y NIVELES, CIMBRADO, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MANIOBRAS Y ACARREOS 
LOCALES, DESCIMBRA, PASADOR A CADA 1 M, VIBRADO, MEMBRANA 
IMPERMEABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener el área donde se 
ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el periodo de los servicios. 
Antes de iniciar la ejecución de la obra, el Contratista deberá realizar el marcado 
de las líneas del proyecto en base al diseño, utilizando equipo topográfico 
adecuado y Aprobado por la entidad. Es responsabilidad del Contratista revisar 
y comprobar las colocaciones y separaciones y demás información brindada por 
cualquier institución, el Gestor del proyecto no será responsable por errores que 
cometa el Contratista por la falta de esta comprobación 

 

Antes de la colocación del concreto hidráulico y de acuerdo con lo indicado en 
el proyecto será necesario proceder a la preparación de la superficie de acuerdo 
a lo citado en el punto 1.9, en todos los aspectos se prohibirá la circulación sobre 
una superficie preparada, con excepción del personal o equipos que sean 
absolutamente necesarios para la construcción del pavimento, en cuyo caso se 
deberán tomar las precauciones convenientes para no dañarla o estropearla, 
mediante  un riego de arena superficial (poreo). 

El colado del concreto se hará de manera continua en franjas; el vaciado será 
sobre el terreno y se esparcirá a lo ancho de la franja con azadón jalador de 
concreto. Es importante que antes de proceder con el tendido del concreto se 
limpie y humedezca la superficie que lo recibe para evitar pérdidas de humedad 
en la mezcla. La consolidación del concreto se realizará de manera continua 
mediante regla vibratoria y la compactación en las juntas longitudinales y juntas 
de construcción con el empleo de vibrador interno con radio de acción de 20 
cm. 

Al ir colocando el concreto se deberán insertar las barras de amarre de redondo 
liso de 1 1/4”, long. 46 cm, @ 30 cm. a medio peralte en la junta longitudinal de 
pavimento. 

Luego de tendido el pavimento se le dará un acabado con flotas y llanas de 
aluminio para dar nivel al concreto y dejar una superficie nivelada. No deberá 
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Equipo
Rango de 

Rendimiento

Cortadora de Concreto Target Pro 
65III

150 a 175 ml/hr

Cortadora de Concreto Target Pro 
35III

125 a 150 ml/hr

Cortadora de Concreto Target 
ECII20H20

75 a 100 ml/hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agregarse agua al concreto durante este proceso ni utilizarse polveo de 
cemento para el afine de la superficie del pavimento. 

 

El acabado superficial longitudinal del concreto podrá realizarse mediante el 
arrastre de tela de yute húmeda o pasto sintético en el sentido longitudinal del 
pavimento. Este proceso se realiza fijando perfectamente una la tela de yute a 
un tubo o solera que tenga una longitud ligeramente mayor que la sección 
transversal del pavimento. Se humedece la tela y se arrastra sobre el pavimento 
con el Apoyo de dos personas, una de cada lado del pavimento. 

Posteriormente se realiza el acabado semipulido con equipo especial. 

El corte de juntas de control servirá para liberar los esfuerzos de tensión 
generados por la contracción del concreto al secarse. 

Se debe planear o determinar la ubicación de las juntas de contracción antes de 
todos los colados, considerando las dimensiones del espesor de la losa, ancho 
de franja, ubicación de elementos ahogados, cruceros y remates de puentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Tener como mínimo dos cortadoras en el sitio. Iniciar los cortes de acuerdo al 
fraguado del concreto y las condiciones ambientales: temperatura ambiente, 
humedad. En este caso utilizando tecnología “soft cut” o corte en verde. Iniciar 
con el corte de juntas de contracción transversales y si la franja colada requiere 
de corte de junta de contracción longitudinal iniciar su corte después de 
cortadas las dos primeras juntas transversales. Si se hubiera usado membrana 
de curado de plástico, una vez que se esté avanzando en el corte, es necesario 
nuevamente cubrir la losa con la membrana de plástico. Independientemente 
de que el concreto sea autocurable mediante la adición de aditivo “Hidratium”, 
es recomendación colocar plástico por lo menos por las próximas 24 horas 
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después del colado para evitar fisuras por contracción plástica, provocadas por 
viento raso y polvo en la superficie de la losa. 

El corte de las juntas de contracción deberá realizarse cuando el concreto 
presente las condiciones de endurecimiento propicias para su ejecución y antes 
de que se presenten agrietamientos no controlados. Es importante iniciar el 
corte en el momento adecuado, ya que un corte prematuro puede generar 
despostillamiento en las juntas y un corte tardío permite que el propio concreto 
defina aleatoriamente su agrietamiento. 

El tiempo que debe transcurrir entre el colado de las franjas y el corte es variable 
y depende de las condiciones de humedad y temperatura de la zona, así como 
de las características de la mezcla (revenimiento, tiempo de fraguado, etc.) 
Como regla general debe considerase que el corte debe iniciar entre 4 y 6 horas 
después de colada la losa y debe terminar antes de 12 horas después del inicio 
del proceso.  

El corte deberá tener una profundidad igual a 1/3 del espesor de la losa para 
garantizar la formación de un plano de falla. Inicialmente deben de realizarse los 
cortes transversales y una vez concluidos se procede con los longitudinales.  

Los cortes posteriores serán para ensanchar la junta a 6mm por 25mm de 
profundidad para alojar el material de sello de forma adecuada para un 
funcionamiento óptimo. 

 

El curado del concreto debe de hacerse inmediatamente después del acabado 
cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial. El curado consiste en 
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la Aplicación de una membrana de curado de un componente cuya base sea 
agua y parafina de pigmentación blanca en la cantidad adecuada, obteniendo 
así un espesor uniforme, que deje una capa impermeable y consistente que 
evite la evaporación del agua que contiene la mezcla de concreto fresco.  

Su Aplicación deberá hacerse con aspersores manuales de irrigadores a presión. 
El espesor de la membrana se fijará de acuerdo con las características del 
producto que se utilice y deberá garantizar su integridad y cumplimiento las 
especificaciones del fabricante de la membrana de curado. Las membranas de 
curado que se Aplican son de color blanco que minimizan el aumento de 
temperatura de la superficie de concreto. 

Su aplicación deberá hacerse con aspersores manuales de irrigadores a presión 
(Rociador mecánico autopropulsado o de avance manual capaz de aplicar el 
compuesto uniformemente en todo el ancho de la losa y en sus costados. 
Deberá estar provisto de tanques con agitadores para evitar asentamientos del 
compuesto que pudieran obstruir los rociadores, así como elementos de 
protección contra el viento.). El espesor de la membrana se fijará de acuerdo con 
las características del producto que se utilice y deberá garantizar su integridad 
y cumplimiento las especificaciones del fabricante de la membrana de curado. 
Las membranas de curado que se aplican son de color blanco que minimizan el 
aumento de temperatura de la superficie de concreto. 

Losa de concreto hidráulico, de 35 cm de espesor, con módulo de ruptura a la 
tensión por flexión (MR) de cuarenta y cinco kilogramos por centímetro 
cuadrado (MR 45 kg/cm2), medida a los 28 días de edad, Autocurable 
(Hidratium), revenimiento 10+/-2, TMA 40 mm. 

Membrana de polietileno calibre 300 con ancho que exceda en 1 m el ancho de 
franja del pavimento, color blanco opaco o transparente. 

Barras Pasajuntas de acero redondo liso cortadas con disco o segueta, sin 
rebaba ni deformación en los extremos con límite de fluencia fy=4,200 kg/cm2, 
Diámetro 1-1/4”, longitud 46 cm. @ 30 cm. en juntas transversales de control y 
construcción. 

La limpieza de las juntas es necesaria para evitar que dentro de ellas se alojen 
materiales incompresibles y para permitir una perfecta adherencia entre el 
sellador y el concreto. Las juntas deberán limpiarse con hidrolavadora a presión 
y posteriormente limpiadas manualmente o “rasqueteadas” en donde se 
localicen materiales incompresibles que no pudieron ser removidos. 
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Se deberá considerar la limpieza y sellado de juntas, esta se hará con 
hidrolavadora a presión (agua a presión) y apoyados con una rastra para dejar 
perfectamente limpia de material residual en la totalidad de la junta, tal y como 
lo indica la sección ACI 302R pag.16 de este documento.  

El material sellante de las juntas transversales y longitudinales, deberá ser 
autonivelante, elástico, resistente a los efectos de combustibles y aceites 
automotores, con propiedades adherentes con el concreto y permitir las 
dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse. Se 
recomienda utilizar el sellador Sonomeric-1 marca Sonneborn o similar. 

Tirilla de respaldo (backer rod) 

Tirilla de poliuretano expandido con diámetro de 5/16 de pulgada. 

La Profundidad del corte en juntas será de una profundidad de 1/3 del espesor 
de la losa. 

El espaciamiento entre juntas transversales de control será de Máx. 5.0m 

El espaciamiento de juntas longitudinales será de Máx. 5.0m 

Cuando no sea posible realizar cortes cuadrados o con relación largo/ancho 
igual a 1, se deberá cumplir con la relación largo/ancho >0.71 <1.40 

Barras pasajuntas en juntas trasversales y longitudinales de construcción de 
diámetro 11/4”, de 46cm@ 30 cm. 
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Para que la losa de concreto se considere terminada y sea aceptada por 
la dependencia se comprobara: calidad del concreto; los espesores 
colocados no sean menor que el espesor mínimo de proyecto; 
alineamiento, ubicación y dimensiones de los elementos colados; los 
acabados de las superficies cumplan con lo establecido en el proyecto. 

El concreto utilizado en la construcción del pavimento rígido, deberá 
satisfacer las características siguientes para su correcto desempeño: 

Resistencia.- Módulo de ruptura a la tensión por flexión, determinado en 
vigas, simplemente Apoyadas y cargas en los tercios del claro (SCT II-14.11, 
1981), 45 KG/CM2 como mínimo. 

Revenimiento.- Deberá encontrarse entre los valores siguientes según el 
Método 

Las losas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se 
medirán tomando como unidad el metro cubico, las que hayan 
cumplido con lo citado en los puntos 1, 2, 3 y 4 de esta especificación y 
con el módulo de ruptura a la tensión por flexión, fijada en el proyecto, 
con las salvedades citadas en el punto 4.8 relativo a resistencia, 4.9 
integridad, 4.10 textura superficial, 4.11 rugosidad y 4.12 resistencia al 
derrapa miento. Se considerará el volumen fijado en el proyecto 
haciendo, en su caso, las modificaciones autorizadas por LA EMPRESA. 

Las losas de concreto hidráulico por unidad de obra terminada, se 
pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cubico de 
concreto de acuerdo con lo estipulado con su resistencia, integridad, 
textura superficial, rugosidad y resistencia al derrapa miento. Este precio 
unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme bancos; 
extracción o adquisición de los agregados 

 

finos, gruesos, aditivos y del agua; los acarreos que sean necesarios; 
instalaciones y desmantelamientos de las plantas; alimentaciones de las 
plantas; trituración y/o cribado y/o lavado de los agregados; desperdicios; 
adquisición y transporte de cemento y aditivos al lugar de la obra; cargas 
y descargas de los materiales; formación de los almacenamientos y 
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MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

 

CONCEPTO 

No.II.VIII.II, 
II.VIII.III, II.VIII.IV, 
II.VIII.V, II.VIII.VI.-  

 

ESP 33: 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

movimientos en la obra, de todos los materiales; la amortización del calor 
del equipo de fabricación, tendido, compactación, aserrado, junteo, etc. 
y su transporte; preparación, colocación, materiales necesarios y 
remoción de equipo; elaboración del concreto, con el cemento y aditivos 
que se requieran; líquido para el humedecimiento y preparación de la 
superficie de Apoyo de la losa; humedecimiento de los moldes; 
transporte de la revoltura; colado, acomodo, vibrado y compactación de 
la revoltura, acabado superficial; curado incluyendo la membrana; juntas 
aserradas o de cualquier otro tipo con su material de respaldo y relleno; 
limpieza de las juntas y relleno; el acero para los pasa juntas y casquillos, 
todos los tiempos de los vehículos empleados en los transportes del agua 
durante las cargas y las descargas, los tiempos de suspensión por días 
festivos, puentes, vacaciones, oficiales de costumbre y todo lo necesario 
para llevar a cabo esta actividad según el proyecto. 

La unidad de medida será el metro cubico (M3) 100% cuantificado y 
aprobado en obra a satisfacción del Representante de ASIPONA 
GUAYMAS, a satisfacción del residente de obra, por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.). 

 

SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO NO.4 @20 CM EN 
AMBOS SENTIDOS, PARA LOSA DE RAMPA, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: 
DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, GANCHOS, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

 

El constructor para el habilitado y colocación del acero de refuerzo debe cumplir 
con las recomendaciones del ACI-318-95. El Contratista deberá tomar las 
precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes 
serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de ASIPONA, 
sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El Contratista deberá 
efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en 
su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá suministrar y 
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EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, 
debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista 
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la 
ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de tránsito de trailers y área para el almacenaje 
de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de 
hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
evitar accidentes. 

Debe dedicarse el tiempo suficiente para planear y ejecutar adecuadamente el 
habilitado de acero. En este sentido, es indispensable respetar las longitudes de 
anclaje, los tipos, formas y grados de dobleces. Antes de cortar o doblar los 
tramos de 12 metros, hay que realizar ejercicios de despiece, analizar y estudiar 
las dimensiones de las barras para cada elemento estructural; considerar los 
traslapes, escuadras y los ganchos. Es importante supervisar la adecuada 
ejecución de los dobleces en ganchos y escuadras.  

Queda prohibido doblar o enderezar las varillas de forma que puedan dañarse o 
afectar su comportamiento, lo mismo que utilizar varillas re-enderezadas en 
elementos estructurales. Cabe subrayar que los dobleces en obra se realizan en 
frío; si es necesario aplicar calor, se debe cuidar que éste sea aplicado en taller, a 
temperatura no mayor a 530°C, además de que la pieza se enfríe por sí sola y no 
sumergirla. 

Armado: Después de habilitar el acero, es necesario armar (unir) cada barra o 
elemento, tal y como debe quedar especificado en el proyecto. Es recomendable 
evitar trabajos dobles que eleven los costos o la inseguridad estructural. 
Asimismo, es pertinente revisar y verificar la cantidad de acero y los detalles de 
armado, verificando que no falten varillas o estribos y que se cumplan las 
separaciones y áreas de acero indicadas en los planos. Las recomendaciones 
para esta etapa son: Las varillas de refuerzo principal siempre deberán ser 
corrugadas. Las tolerancias permitidas al momento de armar los distintos 
elementos estructurales son en milímetros. Estas especificaciones se deben 
consultar con el ingeniero estructural responsable. La separación entre los 
estribos no debe ser mayor a la dimensión del lado más largo del elemento.  Los 
2 ganchos que cierran al estribo deben abrazar de manera alternada a las varillas 
de refuerzo principal en las 4 esquinas. 
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MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO 
UNITARIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO No. 
II.IVI.III.- 

 

 

 

Colocación: El elemento armado debe colocarse precisamente en el sitio 
indicado en el plano estructural. Debe ser verificado el alineamiento y 
recubrimiento del acero dentro o sobre la cimbra. Asimismo, hay que revisar la 
cantidad de acero y los detalles de armado (que no falten varillas o estribos, que 
se cumplan las separaciones y áreas de acero indicadas en los planos). 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será en Kilogramos (KG), 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, 
puestos en obra.  

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de 
materiales, como del equipo, herramientas, maquinaria, escaleras y andamios.  

c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros 
indicados según proyecto.  

d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.  

e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, 
separadores y desperdicios por habilitado.  

f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.  

g) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los 
resultados oportunamente.  

h) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares.  

i) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.  

j) Limpieza general de la obra. 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLE A BASE DE 
MALLA CICLÓNICA CALIBRE 11 DE 3.00X4.17 MTS LA CUAL IRA SUJETADA A 
TUBOS GALVANIZADOS CED. 30 DE 3" EMPOTRADOS 30 CM EN EL MURO DE 
CONTENCIÓN, INCLUYE: LARGUEROS DE 1 1/2" EN PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DE CERCO, HERRAJES DE FIJACIÓN, ABRAZADERAS, COPLEES, 
TAPONES, SOLERA GALVANIZADA DE 1/2"  PARA TENSIÓN, AMARRES, 
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ESP 34: 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

DISPOSICIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

CONCEPTO No. 
III.III.VIII Y IV.VI 

ESP 82: 

DESCRIPCIÓN: 

 

ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Puerta de 3.00 x 4.17mts, a base de malla ciclónica calibre 11 sujetada por tubos 
galvanizados de cedula 30 de 3 pulgadas empotrado en muro de contención, 
largueros de 1 ½” herrajes de fijación, abrazaderas, coples, tapones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes. El contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. 
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga 
a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. En la 
formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser 
área de tránsito de trailers la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 

Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por ASIPONA 
GUAYMAS. Previo al trabajo se realizará la observación del área del trabajo para 
determinar la correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a 
terceros. Se dará inicio con la colocación del marco de la puerta, este fijado al 
muro acero en zonas donde sea necesario para una instalación adecuada, 
posteriormente se fijará la puerta de aluminio al marco por medio de 
abrazaderas, cuidando una alineación entre puerta y marco, una vez, centrada y 
alineada la puerta con el marco se colocará la cerradura. 

La unidad de medición será por pieza (PZA) de puerta de aluminio colocada en 
su totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 

  SUMINISTRO    Y    COLOCACIÓN    DE    CINTA    PREVENTIVA    DE 
PROTECCION COLOR AMARILLO, 3" X 100 M.L. 

 

Cinta o malla colocada en el piso, por encima de un circuito a fin de advertir de 
su proximidad. 
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CONCEPTO No. 
III.III.XII Y IV.IX.-  

ESP 87: 

DESCRIPCIÓN 

 

 

DISPOSICIONES: 

 

 

 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. En caso de que este no 
cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante. 

Se instalará en toda la trayectoria del banco de ductos una cinta de advertencia 
ubicándola en la parte superior del haz de ductos de acuerdo con los planos de 
la sección. 

Se deberá mantener la señalización necesaria a través de avisos de precaución 
para proteger las áreas de trabajo, principalmente en áreas peatonales y pasos 
vehiculares, procurando no entorpecer la circulación, colocando tarimas o 
placas de acero respectivamente sobre las zanjas. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la de (ROLLO) a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T). 

 

 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA CADWELD CAL. 90. 

 

El sistema revolucionario de CADWELD es un método simplificado para realizar 
conexiones eléctricas soldables exotérmicas. CADWELD integra un paquete de 
soldadura que ha simplificado el proceso de instalación eliminando los 
materiales de ignición y reduciendo el tiempo de preparación. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
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EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecución del trabajo, 
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se 
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra 
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

El recipiente hermético, que contiene la soldadura, consiste en una copa 
metálica que aloja el material de soldadura patentado CADWELD y a la fuente 
de ignición. 

Este nuevo paquete esta diseñado para utilizarse en todos los moldes estándar 
CADWELD incluyendo el CADWELD® MULTI. Una vez colocado en el molde 
CADWELD, el material de soldadura es activado electrónicamente por medio de 
una unidad de control operada por baterías que Una vez colocado en el molde 
CADWELD, el material de soldadura es activado electrónicamente por medio de 
una unidad de control operada por baterías que se conecta por medio de un 
cable de 1.80 metros de longitud por medio de un cable de 1.80 metros de 
longitud. En los suelos con escasa capacidad de soporte se iniciará la 
construcción del pedraplén vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo 
necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 
acomodo de los agregados pétreos. 

 • Consiste en un contenedor metálico sellado para la soldadura, desechable, 
resistente a la humedad. El material de soldadura, disco retén y fuente de 
ignición están incorporados en el contenedor individual. 

• Virtualmente sin caducidad de almacenamiento 

• Se realizan las soldaduras a distancias de hasta 1.8 metros (Hasta 4.6 metros 
con un cable opcional) 

• Requiere un mínimo de componentes – no material de arranque, no discos 
reten, no chispero 

• Fácil de manejar, almacenar y transportar – por aire, tierra o mar en cantidades 
ilimitadas  
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MEDICIÓN Y 
PAGO: 

 

• Reduce el tiempo de instalación en un 20% 

• Los contenedores del material de soldadura tiene un código de colores – por 
tamaño y tipo de aleación – para una fácil identificación  

• Tiene un sistema de ignición electrónico por medio de una unidad de control 
operada por baterías con certificación CE/UL y NOM que está diseñada para 600 
conexiones con un juego de 8 baterías normales AA (incluidas) – no requiere 
baterías especiales o cargadores  

• Diseñado para utilizarse en todos los moldes estándar CADWELD® incluyendo 
los de CADWELD® MULT. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T). 
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CONCEPTO No. 
III.III.XII, III.III.XIII 
Y IV.X.-  

ESP 88: 

 

DESCRIPCIÓN 

DISPOSICIONES: 

 

 

 

 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO Y     BASE PREFABRICADO DE 
CONCRETO ARMADO PARA SUBESTACIÓN COMPACTA. DE 1.30 M. X 2.90 M. 
X 0.90 M. 

 

La Contratista realizará las actividades necesarias para la instalación de 
REGISTRO Y BASE PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO PARA 
SUBESTACIÓN COMPACTA. DE 1.30 M. X 2.90 M. X 0.90 M., acarreo de materiales, 
de acuerdo con lo señalado en planos de proyecto y atendiendo las indicaciones 
del supervisor de la Obra. Las cercas serán retiradas fuera de la zona de trabajo 
al sitio designado por la Entidad. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecución del trabajo, 
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se 
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra 
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

Previo al inicio de la instalación registro y base prefabricado de concreto armado 
para subestación compacta. de 1.30 m. x 2.90 m. x 0.90 m, el Supervisor de la 
Obra indicará a la contratista el sitio donde se colocarán los residuos. 

1.- El Contratista deberá brindarle a su personal toda la herramienta que sea 
necesaria para el desempeño de los trabajos y brindar el equipo de seguridad 
para cada labor especifica.  
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CONCEPTO No. 
III.III.XIV, III.III.XV 
Y IV.XI .- 

 

ESP 89: 

DESCRIPCIÓN 

 

 

2.- El contratista realizará una zanja que deberá contar con la adecuadas a  
registro y base prefabricado de concreto armado para subestación compacta. 
de 1.30 m. x 2.90 m. x 0.90 m. 

3.- Todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo descrito. 

4.- Se deberá considerar los traslados de materiales y equipos. 

 

- la losa debe de ser cortada con disco. 

- se debe de delimitar el área de trabajo con cintas precautorias. 

- se debe reponer el concreto demolido. 

- retiro de material producto de excavación. 

5.- Colocación de hilos y nivelación del área de trabajo. 

6.- Todos los materiales considerando mermas, cortes, desperdicios, mano de 
obra, equipo, herramientas, acarreos desde el sitio de su almacenamiento a el 
área de su colocación y todos los cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES DE POTENCIA 15 KV DE   250 AMP. 
SEGÚN NORMA IEC 281.1, DIN 43625, VDE 0670 PARTE 4 Y     NMX-J-149. EN 
EQUIPO SECCIONADOR E INTERRUPTOR. 

Los Fusibles de Potencia de 250 amperios continuos, utilizan unidades de 
recarga. Estas unidades de recarga están disponibles en una variedad de rangos 
de amperaje, en tres velocidades diferentes: estándar, lenta y de coordinación. 
Proporcionan capacidades de interrupción de hasta 34,000 amperios simétricos 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
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EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecución del trabajo, 
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se 
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra 
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

Una interrupción de falla rápida y positiva se consigue en las unidades de 
recarga mediante la elongación de alta velocidad del arco en el barreno 
revestido de material sólido y por la eficiente acción desionizante de los gases 
generados a través de una reacción térmica del material sólido debido al calor 
del arco confinado.  

La sobrecorriente funde el elemento fusible. El alambre tensor se volatiliza 
iniciando el arco eléctrico. 

Las varillas de arqueo principales y auxiliares son empujadas hacia arriba por el 
ensamble de resorte y cable en el portafusible. Luego de recorrer 
aproximadamente 1/8 pulgadas, la sección inferior de la varilla de arqueo auxiliar 
se engancha al contacto auxiliar, extinguiendo temporalmente el arco eléctrico. 

En corrientes de falla de baja magnitud, el arco eléctrico se reinicia en el barreno 
auxiliar de pequeño diámetro cuando la punta de la varilla de arqueo auxiliar 
recorre aproximadamente una pulgada (y aísla el contacto auxiliar). 

En corrientes de falla moderada a alta, la varilla de arqueo auxiliar, que 
momentáneamente proporciona el único camino para la corriente de falla, 
rápidamente se funde en la sección reducida y se separa de la punta de arqueo 
de una pulgada. Cualquier arco eléctrico que se inicie en el barreno auxiliar no 
puede persistir y rápidamente se transfiere a la varilla de arqueo principal en el 
barreno principal. 
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CONCEPTO No. 
II.VII.VII .- 

 

ESP 35: 

DESCRIPCIÓN: 

 

EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

En corrientes de falla de baja magnitud, la sección de diámetro amplio del 
barreno auxiliar retrasa la extinción del arco eléctrico hasta que se logra una 
separación suficiente para evitar el reencendido en el barreno principal. 

En corrientes de falla moderada a alta, el arco se alarga al tiempo que la varilla 
principal es conducida hacia arriba para ingresar al barreno principal. La amplia 
circunferencia del barreno principal proporciona una mayor exposición de la 
superficie del agente extintor de arco a los efectos térmicos del arco, 
aumentando así la generación de los gases desionizantes que extinguen el arco. 

En corrientes de falla de baja magnitud, después de que la varilla de arqueo 
auxiliar haya recorrido aproximadamente media carrera, se produce suficiente 
desionización para extinguir el arco eléctrico. 

En corrientes de falla moderada a alta, después de que la varilla de arqueo 
principal haya recorrido aproximadamente media carrera, se produce suficiente 
desionización para extinguir el arco eléctrico. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T). 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE "RAMPA 
DE BOTADO" DE 71X71CM, ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA 
INTENSIDAD    KFD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

En la búsqueda de soporte visual se deberá considerar los requisitos que 
enmarca la NOM-034-SCT2-2011, 6.3.1.1. tableros de las señales. 

Con la finalidad de Todos los tableros de las señales restrictivas deben tener una 
ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con excepción del 
tablero de la señal de "RAMPA DE BOTADO" en zona urbana, que se indica en la 
tabla 15. En el caso de que se utilicen señales restrictivas con más de ciento 
diecisiete por ciento diecisiete (71 × 71) centímetros, en lugar de la ceja 
perimetral doblada deberán contar con una estructura rigidizante compuesta 
con marcos o largueros que rigidicen sus tableros. 
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CONCEPTO No. 
III.III.IX, III.III.X Y 
IV.VII .-  

 

 

ESP 91: 

DESCRIPCIÓN 

 

DISPOSICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN: 

 

 

Longitudinalmente, las señales restrictivas se deben colocar en el lugar mismo 
donde existe la prohibición o restricción, eliminando cualquier objeto que 
pudiera obstruir su visibilidad. 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO NORMALIZADO, 13.8 KV.  MARCA 
SIEMENS LADO FUENTE, EN GABINETE NEMA 3R DIMENSIONES   1.20   M.   X   
2.80   M.   X   2.25   M.   CON   CELDA   DE MEDICIÓN, CUCHILLA    DE    PASO    
ENTRE    CELDAS, CELDA    DE SECCIONADOR CON APARTARRAYOS, CELDA 
DE ACOPLAMIENTO Y TAPAS LATERALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y EQUIPO. 

Los gabinetes para subestaciones están diseñados bajo la observación de los 
lineamientos de las normas nacionales en vigor NOM-3-68-1981 e 
internacionales IEC 529, IEC 144 e IEC 298 y VDE 0101/9.62.  

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure el trabajo. Si en la ejecución del trabajo, 
el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se 
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra 
corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el equipo. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

Las subestaciones compactas para 13,8 y 23 kV, servicio interior, están 
construidas con lámina de acero rolado en frio terminadas con pintura 
electrostática a base de polvo epóxico. Todas las estructuras y puertas están 
integradas con lámina calibre 12 (2.78mm), y las cubiertas en calibre 12 (2.78mm). 
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MEDICIÓN Y 
PAGO: 

En el interior de estos gabinetes se tiene el espacio requerido para alojar los 
equipos de maniobra de alta o media tensión que exige el proyecto las partes 
de una subestación pueden ser las siguientes: 

- Celda de medición 

- Cuchilla intermedia o de paso 

- Celda de seccionador con o sin apartarrayos 

- Celda de acoplamiento a transformador  

- Celda de transición 

- Celda de acometida 

- Transformador 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), a 
satisfacción del Residente de Obra, (P.U.O.T).  


